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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2026

VISTO:

La Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, las Leyes
Nros. 1903, 2095 (texto consolidado segun Ley N2 6764), Ley 6929 y sus modificatorias,
la Resolucion CCAMP N2 53/15, las Resoluciones FG Nros. 111/2026, 112/2026 y

115/2026, 1a Actuacion Interna N2 30-00115202 del registro de la Fiscalia General, y

CONSIDERANDO:

Que, por conducto de la Actuacién Interna mencionada en el visto de
la presente, tramita la Licitaciéon Publica N° 20/2026 tendiente a lograr la contratacion
bajo la modalidad de orden de compra abierta (Art. 41 de la Ley N° 2095) de trabajos para
la readecuacién y reformas en el edificio de la calle Carlos Pellegrini 179, pisos 3¢, 49, 59,
129,132y 142 del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Que, la Oficina de Infraestructura y Obras elev6 la solicitud efectuada
por el Departamento de Obras y Mantenimiento tendiente a la contratacion citada,
brindando al efecto las condiciones y especificaciones que regiran el tramite, asi como el
costo estimado que asciende a la suma de pesos doscientos setenta y dos millones
($272.000.000,00) IVA, materiales y mano de obra incluido.

Que, en tal sentido, el entonces Departamento de Servicios Generales

y Mantenimiento -actualmente denominado Departamento de Obras y Mantenimiento-,
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informé mediante Nota DSGM N° 173/2026 que “..Tras un andlisis técnico-funcional
exhaustivo de los espacios, han surgido tareas e intervenciones. El objetivo primordial de
estas reformas, es garantizar que el inmueble cumpla con las condiciones de habitabilidad,
operatividad y distribucién espacial necesarias para la puesta en funcionamiento de las
dependencias administrativas y funcionales del Ministerio Publico Fiscal (MPF)” .

Que, en el mismo sentido, agrego, que “..Estas modificaciones e
incorporaciones, tienen como fin adaptar la infraestructura del edificio, a los requerimientos
propios del organismo, agregando que esta readecuacién integral, resulta una medida
indispensable para certificar la habitabilidad del inmueble, garantizar el bienestar del
personal y asegurar la correcta prestacion del servicio de justicia”.

Que, por su parte, el Departamento de Compras y Contrataciones
elabor¢ el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue conformado
por el area requirente, conforme surge de las Notas DGSM Nros. 192/2026 y 196/2026.

Que, tomo intervencion el Departamento de Presupuesto, mediante
Nota DP N°2071/2026, informando la existencia de partidas presupuestarias suficientes
por la suma de pesos ciento treinta y seis millones con 00/100 ($136.000.000,00)
correspondientes al Ejercicio 2026 y que se incluy6 en la formulacién del Anteproyecto
de Presupuesto 2027 la suma de pesos ciento treinta y seis millones con 00/100

($136.000.000,00).
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Que, en virtud de lo expuesto, en atencién a las caracteristicas de la
adquisicion requerida, corresponde autorizar el procedimiento de seleccién por
Licitacion Publica de etapa unica conforme lo previsto en los articulos 26, 27, 28, 31, 32,
33, 41 y concordantes de la Ley N2 2095 (texto consolidado segin Ley N2 6764) y sus
modificatorias y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, el Modelo de Formulario Original para Cotizar y el Formulario
de Constancia de Visita que como Anexos I a IV , respectivamente, forman parte
integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales, regiran la contratacion referida.

Que, esta Secretaria General de Administracion se encuentra facultada
a suscribir la presente medida de conformidad con la Resolucion CCAMP N2 53/15, las
Resoluciones FG Nros. 111/2026 y 115/2026 y lo establecido por la reglamentacion del
Articulo 132 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad -texto consolidado segiin

Ley N2 6.764- y sus modificatorias.

Que, ha tomado intervencién el Departamento de Asuntos Juridicos,
mediante la emisiéon del Dictamen DAJ N® 1107/2026, sin efectuar observaciones de
orden juridico al progreso de la presente medida.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1903 y

2095 (texto consolidado segliin Ley N2 6764) y sus modificatorias, la Resoluciéon CCAMP
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N2 53/15, y las Resoluciones FG Nros. 111/2026 y 115/2026;

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:

ARTICULO 12.- Autorizar el llamado a la Licitacién Piblica N2 20/2026 tendiente a lograr
la contratacion bajo la modalidad de orden de compra abierta (Art. 41 de la Ley N° 2095
conforme texto consolidado segin Ley N2 6764), para la readecuacion y reformas en el
edificio de la calle Carlos Pellegrini 179, pisos 32, 42, 52, 122, 132 y 142 del Ministerio
Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con las caracteristicas y demas
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y demas Anexos que se aprueban por la presente, con un
presupuesto oficial de pesos doscientos setenta y dos millones con 00/100
($272.000.000,00) IVA, materiales y mano de obra incluido.

ARTICULO 2°.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, el Modelo de Formulario Original para Cotizar, y el Formulario
de Constancia de Visita que como Anexos [ a [V, respectivamente, forman parte integrante

de la presente que, conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
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regiran el procedimiento autorizado en el articulo 12 de la presente.

ARTICULO 32.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.

ARTICULO 42.- Establecer que los pliegos de la presente Licitacién seran gratuitos y
podran ser descargados de la pagina oficial del Ministerio Publico Fiscal de esta Ciudad
(https://mpfciudad.gob.ar/compras/search) o bien ser solicitarlos por correo

electronico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar.

ARTICULO 5.- Establecer el dia 28 de octubre del 2026 a las 12:00 horas como fecha para
realizar la visita prevista en la Clausula 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado.

ARTICULO 62.- Fijar el dia 6 de noviembre del 2026 a las 11:00 horas como fecha limite
para la recepcion de las ofertas.

ARTICULO 72.- Establecer que el gasto que demande el cumplimiento de la presente
medida se debera atender con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Publico Fiscal para los ejercicios 2026 y 2027.
ARTICULO 82.- Comunicar a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Ptiblico a los
fines de realizar el control concomitante del proceso del caso, debiéndose notificar con
una antelacién no menor a cinco (5) dias a la fecha del acto de apertura.

ARTICULO 92.- Registrese; Publiquese por un (1) dia en el Boletin Oficial de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y en la pagina de Internet de este Ministerio Publico Fiscal;

Comuniquese a la Oficina de Infraestructura y Obra, al Departamento de Obras y
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Mantenimiento, al Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, a la Oficina de
Administracién Financiera, a la Unién Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la

Camara Argentina de Comercio y a las CaAmaras del rubro a contratar. Cumplido, archivese

DISPOSICION SGA N2 21/2026
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Anexo I a la Disposicion SGA N2 21/2026

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. GLOSARIO

PCG: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

OAF: Oficina Administrativa Financiera

OlyO: Oficina de Infraestructura y Obra

DOM: Departamento de Obras y Mantenimiento.

CoReBYS: Comision de Recepcion Definitiva de Bienes y Servicios del MPF.

Ley N2 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A,, texto ordenado segun Ley N©
6.764.

Oferente: Persona humana o juridica que presenta oferta para el procedimiento de seleccion.
Adjudicatario/a: Persona humana o juridica que es seleccionada por haber ofertado la oferta

mas conveniente dentro de las presentadas en el procedimiento de seleccion.

2. NORMATIVA APLICABLE

Esta contratacion se rige por la Ley N2 2095, la Resolucion CCAMP N¢ 53/15, la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales del Ministerio Publico y los Pliegos aprobados en el marco de la

presente.

3. TIPO Y OBJETO DE LA CONTRATACION
Licitacion Publica N2 20-2026 - bajo la modalidad de orden de compra abierta (art. 41 de la Ley
N° 2095), cuyo objeto es la contratacion de trabajos para la readecuaciéon y reformas en el

edificio de la calle Carlos Pellegrini 179, pisos 32, 42, 52, 122, 132 y 142 del Ministerio Publico
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Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme las condiciones detalladas en los

Pliegos aprobados en el marco de la presente.

Modalidad de contratacion:

Se aclara que la presente contratacién se realiza bajo 1a modalidad de contratacion abierta,
ejecutandose a demanda del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad hasta alcanzar el monto
maximo adjudicado, sin que exista obligaciéon de consumo total por parte del organismo de las

cantidades estipuladas.

31 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase, debiéndose atender a las indicaciones que en este sentido se efectien en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Se deja constancia, que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debido a causas de formulacion o fabricaciéon del material, el Unico responsable sera el
contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el
propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde

en un todo a las clausulas contractuales.

3.2  GARANTIA DE LOS BIENES

Los bienes deberan proveerse nuevos, sin uso, con garantia integral ante defectos de fabricacion
y fallas no imputables al MPF.

Cumplida la Recepcion Provisoria, comenzara a regir el plazo de garantia que se fija en seis

(6) meses.

4. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la presente adquisicién asciende a la suma de pesos doscientos setenta

dos millones ($ 272.000.000) IVA, materiales y mano de obra incluido.

5. BIENES A COTIZAR
READECUACION Y REFORMAS EN SEDE CARLOS PELLEGRINI 179, PISOS 3,4, 5,12, 13 y
14 conforme a las caracteristicas técnicas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas

que como ANEXO II forma parte de la presente.



Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion

Subrenglon N2 1 - TAREAS PRELIMINARES conforme a las caracteristicas técnicas detalladas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la presente
Subrenglén N2 2 - DEMOLICION conforme a las caracteristicas técnicas detalladas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la presente.

Subrenglén N2 3 - ALBANILERIA conforme a las caracteristicas técnicas detalladas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la presente.
Subrenglon N2 4 - TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS conforme a las
caracteristicas técnicas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO
Il forma parte de la presente.

Subrenglén N2 5 - CONSTRUCCION EN SECO conforme a las caracteristicas técnicas
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la
presente.

Subrenglén N2 6 - CARPINTERIA Y CERRAMIENTOS conforme a las caracteristicas técnicas
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la
presente.

Subrenglon N2 7 - PINTURA conforme a las caracteristicas técnicas detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la presente.

Subrenglén N2 8 - INSTALACION SANITARIA conforme a las caracteristicas técnicas
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la
presente.

Subrengléon N2 9 - AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA conforme a las caracteristicas técnicas
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como ANEXO II forma parte de la

presente.

6. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO
Los pliegos son gratuitos y podran ser:

a) Descargados de la pagina web del MPF: https://mpfciudad.gob.ar/compras/search

b) Descargado de la pagina de la CAmara de Comercio del rubro.

c) Solicitados por correo electronico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
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7. COMPUTO DE PLAZOS
Todos los plazos establecidos en este pliego se computardn en dias habiles administrativos,
salvo que se indique en dias corridos. Vale aclarar que la presentacion en un dia inhabil se

registra como realizada en la primera hora del dia habil siguiente.

8. COMUNICACIONES
Para recibir las comunicaciones aclaratorias que emitan, los interesados que obtengan los
pliegos por alguna de las formas mencionadas en la clausula 6, deberan informar a la direcciéon
comprasmpf@fiscalias.gob.ar:

e correo electréonico de contacto,

e nombre o razdn social y

e CUIT
Las consultas respecto de pliegos, los pedidos de aclaraciones y/o informacién deberan
efectuarse a comprasmpf@fiscalias.gob.ar_, con al menos setenta y dos (72) horas de
anticipacion a la apertura de las propuestas. No se aceptaran consultas telefénicas. El MPF no

tendra obligacién de responder aquellas que se presenten una vez vencido el plazo indicado.

Se consideraran validas todas las comunicaciones entre el Ministerio Publico Fiscal y los
interesados, oferentes o cocontratantes realizadas a través de las direcciones de correo
electronico constituidas o, en su defecto, a través de las que figuren en el Registro Informatizado

Unico y Permanente de Proveedores de la CABA (RIUPP - BAC).

9. CONOCIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACION
La presentacion de la oferta implica para el oferente el pleno conocimiento de toda la normativa

que rige el procedimiento, sin que pueda alegarse su desconocimiento.

10. IMPUGNACIONES AL PLIEGO

Las impugnaciones al pliego se realizaran dentro del mismo plazo previsto para consultas y se
tramitaran por separado. El interesado debera constituir la correspondiente garantia de
impugnacion al Pliego de Bases y Condiciones Particulares equivalente al uno por ciento (1%)
del presupuesto oficial de esta contratacién mediante una poéliza de seguro de caucidén. Las

impugnaciones seran resueltas por la autoridad que haya aprobado el pliego.
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11. COSTOS INCLUIDOS - L.V.A.

Los precios cotizados (unitarios y totales) deberan incluir todos los gastos de impuestos (entre
ellos el IVA), flete, descarga y acarreo al lugar de entrega y demas gastos que demande la
prestacion contratada. En caso de no hacerse expresa mencién a ello, quedara tacitamente

establecido que estos valores se encuentran incluidos en la oferta.

12. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas seran presentadas en formato digital a la casilla de correo electrénico

licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta las 11:00 horas del dia 6/11/2026. Estas deberan estar

dirigidas a la Oficina de Administracion Financiera del MPF y deberan indicar como asunto la
leyenda “Licitacion Publica N° 20/2026, Actuacion Interna N2 30-00115202 Fecha y hora

de apertura”.

Se solicita que los envios tengan una carga maxima de 25mb a fin de facilitar su correcta
recepcion. En atencion a lo expuesto, sera responsabilidad del oferente cumplir con las
condiciones de envio de la oferta. Una vez recibida, se enviara un mail automatico de

confirmacion.

La presentacion debera contener:

DOCUMENTACION

Propuesta econémica firmada (Anexo III).
Deberd incluir la prevision de los costos de todas las garantias
requeridas y sus plazos:
A. - garantia de mantenimiento de oferta - clausula 13

- garantia de cumplimiento de contrato - clausula 26

- garantia técnica - clausula 3.2
La devolucion de las garantias se realizara en los términos de la
clausula 17 del PCG.
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Declaracion jurada de habilidad para contratar con la CABA (Arts.
89 y 90 de la Ley 2095, texto consolidado segin Ley 6.764 y
B.| Resolucion CCAMP N© 53/15).

Declaracion jurada de Propuesta Competitiva, en los términos y
alcances de lo establecido en el art. 16 de la Ley N° 2095 -texto
consolidado segun Ley N° 6.764 -.

Documentacion que acredite el caracter del firmante.

c. | Debera adjuntarse: el estatuto, el acta de designacion de cargos
vigente y/o el poder que acredite la calidad y facultades del
firmante.

D.| Constancia de visita previa (clausula 17 y Anexo IV).

Se seiiala que NO se debera presentar el pliego conjuntamente con la oferta.

13. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberan presentar una garantia de mantenimiento de la oferta equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado y deberan constituirla
mediante una Pdéliza de Seguro de Caucion. En caso de ofrecer una propuesta alternativa, el
monto debera ser calculado sobre la oferta mayor.

En caso de no presentarse, sera causal de desestimacion de la oferta.

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de treinta (30) dias, contados a
partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento de este plazo, estas se prorrogan
automaticamente por el mismo plazo, salvo manifestaciéon expresa en contrario por parte del
oferente en su presentacién. En este tltimo caso, sera facultad exclusiva del MPF considerar o

no las ofertas asi formuladas, segiin convenga a sus intereses.

15. REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA
CABA

Al momento de presentar sus ofertas, los oferentes deberan tener INICIADO EL TRAMITE DE

INSCRIPCION ante el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP),

mediante la plataforma de Buenos Aires Compras (BAC), dependiente de la Direccion General

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCBA. El tramite de inscripcién

debera realizarse a través del sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
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No obstante, deberan contar con la “INSCRIPCION DEFINITIVA” antes de la emisién del
dictamen de evaluacion de ofertas, conforme lo dispuesto por los articulos 23 y 87 de la Ley

2.095 texto ordenado segun Ley 6.764 y su reglamentacion.

16. HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO - ARCA

Por aplicacién de la Resolucion N2 4164 /AFIP/17, los oferentes NO deberan presentar el
Certificado Fiscal para Contratar que exige el Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales (Anexo II de la Res. CCAMP N° 53/15). En consecuencia y en funcién de la nueva
metodologia, el MPF realizara la consulta sobre la habilidad de los oferentes para contratar con

el Estado, mediante el servicio web de la ARCA.

17. VISITA PREVIA OBLIGATORIA

Los oferentes deberan realizar una visita obligatoria en el inmueble de la calle Carlos Pellegrini
179 de esta ciudad Auténoma de Buenos Aires, a fin de informarse debidamente de las
condiciones del lugar fisico, los posibles inconvenientes que se opongan al normal desarrollo de
la prestacién contractual -como ser espacios de acceso, escaleras y lugares de instalaciéon- y todo
cuanto pudiera influir para el valor ofertado. De la visita efectuada se emitira un certificado que
deberd ser agregado junto a la presentacion de la oferta.

“De no presentar el Certificado de visita junto con la oferta, se podra intimar al oferente

a hacerlo bajo apercibimiento de rechazar su oferta.”

El dia de visita es el 28 de octubre del 2026 puntual a las 12:00 Iniciara la visita en el

inmueble de la calle Carlos Pellegrini 179, horas finalizando la misma a las 13:00 horas.

Serd requisito para asistir a la visita, que cada persona ingrese con los elementos de seguridad
e higiene necesarios para acceder a cubiertas de las sedes, tales como casco, calzado de

seguridad.
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18. CAPACIDAD TECNICA

La empresa adjudicataria debera contar con un Representante Técnico y un Representante en
Obra. El MPF no recibirda ninglin material en obra, sera el Representante Técnico y/o el
Representante en Obra quien realice estas tareas.

Lanegligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar
a la remocidn del Representante Técnico y/o el Representante en Obra. En caso de producirse
la remocion del Representante Técnico y/o el Representante en Obra por decision de la
Contratista o a solicitud del MPF, la Contratista debera proponer su reemplazante dentro del
plazo de dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o
rechazar a los propuestos. En tal caso, la Contratista, debera proponer otro dentro del plazo

anteriormente indicado.

18.1 Representante Técnico.

El Representante Técnico debera acompafiar al momento que el Departamento de Obras y
Mantenimiento lo requiera, copia de la matricula vigente (adjuntar comprobante de pago), del
Consejo Profesional correspondiente y acreditar antecedentes que den cuenta de experiencia
en obras de similar o superior envergadura a la presente en el lapso de los tres tltimos afios.
En el caso que el comprobante de pago no esté vigente al momento de la adjudicacioén, la
Adjudicataria, debera presentar el comprobante de pago correspondiente al periodo previsto
para la ejecucion. Del mismo modo se precedera ante ampliaciones, si las hubiera.

El representante Técnico debera presentar su conformidad expresa de la aceptacion de su

designacidn.

NO ES NECESARIA ESTA DOCUMENTACION CON LA OFERTA.

19. APERTURA DE LAS OFERTAS
Una vez cumplido el plazo establecido en la clausula 12, se formalizara el acta de apertura de

ofertas en cumplimiento de la normativa.

20. FALSEDAD DE DATOS DE LA OFERTA
La CEO o la UOA podran verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del

procedimiento. Si se detecta falsedad, se descartara la oferta, se perderan las garantias y se
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suspendera al oferente. Si la falsedad se descubre durante la vigencia del contrato, se podra

rescindir en los términos de la Ley N2 2095.

21. CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS - DICTAMEN DE LA
COMISION EVALUADORA - NOTIFICACION

La CEO podra intimar a los oferentes a fin de tener debidamente integradas las ofertas,

previendo un plazo para su contestacion segun el tenor de las consultas y/ o aclaraciones a

efectuar. Dichas intimaciones podran ser realizadas bajo apercibimiento de desestimacion de

la oferta para aquellos casos en que no fueran respondidas en el término establecido. La

omision de contestacion de la intimacién sera causal de inadmisibilidad de la oferta.

De las ofertas consideradas admisibles, se determinarai el orden de mérito teniendo en cuenta
la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, entre otras condiciones.

En aquellos procedimientos en los que intervenga la CEO, se emitira dictamen dentro de los
cinco (5) dias, contados a partir del momento en que el expediente cumpla con todos los
requisitos a tal efecto. El dictamen sera notificado en forma fehaciente a los oferentes y
publicado en el Boletin Oficial de la CABA. por un (1) dia y en la pagina web del MPF
(https://mpfciudad.gob.ar/compras/search), de conformidad con la reglamentacién al

articulo 102 de la Ley N 2095, texto Consolidado Segtn Ley 6.764.

22. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

Serarechazada de pleno derecho la oferta en los siguientes casos: a) el original no esta firmado
por el oferente o su representante legal; b) el original esta escrito con lapiz; c) no tiene la
garantia exigida; d) no presenta las muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
dispone; e) propone condicionamientos; f) tiene raspaduras, enmiendas o interlineas en el
precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte esencial del contrato y no estan
debidamente salvadas; g) contiene cldusulas en contraposiciéon con las normas que rigen la
contratacion; h) incurre en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se

prevean en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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23. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA

Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen de preadjudicacién dentro de los
tres (3) dias de su notificacion, de conformidad con la reglamentacion al art. 102 de la Ley 2095
-texto consolidado segin Ley 6764-. Para ello, deberan realizar un depésito en efectivo
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto preadjudicado por el que se presenta la
impugnacion en la CUENTA CORRIENTE N.2 1569/3 de la SUCURSAL N.2 53 del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 2402 - MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A.
(cf. art. 93 Ley 2095 -texto consolidado seguin Ley 6764-). La constancia del depédsito debera

ser acompafiada junto con la presentacion en la Mesa de Entradas del MPF.

24. ADJUDICACION
La adjudicacién recaera en un Unico oferente, motivo por el cual se debera cotizar la totalidad

de los bienes/servicios solicitados; caso contrario, la oferta sera desestimada.

25.  INICIO DEL SERVICIO/ENTREGAS. PLAZO DE CONTRATACION

El contrato se perfecciona, es decir, sus plazos comienzan a regir con la notificacion de la Orden
de Compra, la que se efectuara dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion. Esta
Orden de Compra se notificara a la direcciéon de correo electrénico que el adjudicatario haya
declarado en su oferta o, en su defecto, a la direccién de correo electréonico que haya declarado
en el RIUPP.

El adjudicatario debera coordinar las entregas o el inicio del servicio con la Comision de
Recepcion Definitiva de Bienes y Servicios (CoReBYS) via correo electronico:

corebys@fiscalias.gob.ar, y conforme las instrucciones del personal del Departamento de

Obras y Mantenimiento en los destinos y horarios que se indiquen, corriendo todos los costos
devenidos por la entrega, flete, personal, armado, medios de descarga y acarreo, por cuenta del

adjudicatario.

25.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos aqui especificados sera de ciento veinte (120)
dias habiles, contados desde la aprobacion del plan de trabajos por parte del

Departamento de Obras y Mantenimiento.
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26. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario debera presentar una garantia de cumplimiento del contrato en los términos
de los articulos Art. 93 inciso b), 94 inciso d) y 107 de la Ley 2095 (texto consolidado segun Ley
6.764) y su reglamentacion, es decir, dentro de los cinco (5) dias de notificada la orden de
compra, mediante pdliza de seguro de caucion.

En caso de no presentarla en el plazo sefialado, el adjudicatario sera pasible de sancién en los

términos de lo prescrito por el articulo 119 de la Ley 2095 (texto consolidado segtin Ley 6.764).

Se deja expresa constancia de que la garantia de cumplimiento de contrato sera devuelta
una vez cumplido el plazo de la garantia técnica requerida, en los términos y alcances
previstos en la clausula 17.3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la
contratacion de bienes y servicios. El oferente debera prever las implicancias y costos

que ello determine.

27. PLAN DE TRABAJO

Cada oferente debera presentar junto con su oferta econémica, un plan de trabajos indicando
plazo de ejecucién; el mismo incluird memoria de secuencia de los trabajos y vallados, y detalle
de las tareas a realizar conforme el Pliego de Especificaciones Técnicas fijado por el

Departamento de Obras y Mantenimiento del MPF.

28. SUBCONTRATACION

En caso de subcontratar alguna tarea, una vez firmada la Orden de ejecucion y antes de la firma
del Acta de Inicio, la empresa contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra para su
aprobaciodn, el listado de los trabajos que seran subcontratados y detallara datos de la empresa

que ejecutara los trabajos.

28.1 La responsabilidad que emane de las tareas ejecutadas por la subcontratista

correspondera a la adjudicataria como si ella las hubiera realizado directamente.
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28.2 Asimismo, la adjudicataria sera responsable de exigir a sus subcontratistas los seguros
requeridos para la adjudicataria en el presente pliego, garantizando la correcta ejecucién de los

trabajos bajo las normas de seguridad conforme a los usos y costumbres del rubro.

29.  RECEPCION
La conformidad definitiva sera otorgada por la CoReBYS. El personal del Departamento de
Obras y Mantenimiento, comprobara el cumplimiento de las disposiciones contractuales y

remitird a la CoReBYS la conformidad sobre las prestaciones efectuadas.

29.1 Asimismo, se contemplara un esquema de recepcion quincenal de los trabajos a realizarse, donde
se emitiran los correspondientes Partes de Recepcién conforme se vayan ejecutando los trabajos

requeridos.

30. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario es responsable de:

a) uso indebido de patentes: asegurar que no se usen materiales o disefios patentados sin
permiso y proteger al Ministerio Publico Fiscal de cualquier demanda por esta causa;

b) dafios y perjuicios: cubrir cualquier dafio causado por los bienes o servicios ofrecidos.

31. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
El proveedor debera tomar los recaudos necesarios con el fin que, cuando se realicen los
trabajos cumpla con las normativas vigentes incluyendo en lo que concierne las normas de

Seguridad e Higiene en funcién de las actividades especificas que en ella se desarrollan.

32. PENALIDADES

El Departamento de Obras y Mantenimiento del Ministerio Publico Fiscal, se encargara
de controlar el cumplimiento contractual por parte del adjudicatario.

El incumplimiento en término y/o el cumplimiento insatisfactorio de las obligaciones
contractuales coloca al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicacién de

las sanciones establecidas por la normativa vigente.

33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - SEGUROS
Conforme lo exige la normativa vigente, el adjudicatario debera contar con seguros

obligatorios de vida y por accidentes de trabajo para todo el personal que afecte a la
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fabricacion, provision, entrega, descarga y montaje de la presente licitacion, acreditandolos con
la inscripcion en la aseguradora de riesgos del trabajo.

La Contratista debera contratar, por su cuenta v cargo, los siguientes seguros:

33.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en
relacién de dependencia.

Debera presentar el certificado de cobertura de ART con clausula de no repeticién que accione
a favor del MPF de la CABA.

Poliza de Accidentes Personales del personal del contratista que no estan bajo relacién de

dependencia y que se encuentran afectados a la obra, de acuerdo a la legislacién vigente.

33.2. Inspeccion: El contratista debera asegurar al personal designado por el MINISTERIO
PUBLICO FISCAL para cumplir la inspeccién de los trabajos realizados, contra todo riesgo que
corresponda a accidentes personales, incluyendo cobertura total para asistencia médica y

farmacéutica.

33.3. Responsabilidad Civil: Por la suma de pesos veinte millones ($20.000.000,00), por
dafios a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecucién

de los trabajos contratados.

33.4 La cobertura de la Pdliza debera incluir de manera taxativa daios a terceros en

su persona y en sus bienes muebles e inmuebles, y Via Publica ocasionados por:

1. Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza

del terreno lindero;

2. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques
y/o revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagiies y/o
canerias de inmuebles linderos;

3. Caida de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o via publica;
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4. Incendio y/o explosion;

5. Dafios causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros;

6. Dafios causados a veredas de linderos y pavimentos;

7. Dafios causados a instalaciones subterraneas de Servicios Publicos;

8. Toda otra tarea que produzca un dafio a los Terceros Linderos y/o Via Publica;

9. Responsabilidad cruzada.

Los items a cubrir por el Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros Linderos y Via
Publica deben figurar en la péliza como figura en el presente articulo y todos los que la
aseguradora y/o comitente considere.

Clausula por modificacién o anulacion de la Pdliza. (Cf. Resolucion 2019-118-AGC)

La péliza presentada no podra ser modificada o anulada por las partes, sin previo aviso fehaciente a la
AGC/DGFYCO/Demoledores y Excavadores (Per6n 2933 CABA) por la Compafiia Aseguradora, con una

antelacion minima de 10 (diez) dias habiles a la fecha en que tal modificacion o anulacién surta efecto.

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por la adjudicataria. De igual manera, en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, la Contratista debera afrontar, por su exclusiva cuenta
y cargo, todos los dafios en cuestidn, debiendo dejar indemne al Ministerio de cualquier responsabilidad

al respecto.

34. SEGUROS Y FORMA DE PRESENTACION

El adjudicatario sera el inico responsable por los perjuicios que ocasione a las instalaciones y/o

personal de la contratante y/o terceros en su prestacion.

Los seguros requeridos en el marco de este tramite deberdn emitirse a nombre del Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4.

35. GESTION Y FORMA DE PAGO

e Gestion de Pago:

Se informa que la facturacién debe ser emitida quincenalmente en pesos a nombre del
Ministerio Publico de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, con la

descripcion de los conceptos facturados y el importe total. Debe presentarse en la Mesa de
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Entradas del MPF (Av. Cérdoba 820, 8° piso CABA) o bien enviarse a la direccién

pagosmpf@fiscalias.gob.ar, mencionando en el asunto la referencia al procedimiento que

corresponda (incluyendo nimero de actuacién interna o expediente y de orden de compra).
Asimismo, debera darse cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable,
y acompafiar -de corresponder- por la documentacioén que se detalla seguidamente:

a) Constancia de Inscripciéon ante ARCA y/o AGIP.

b) Responsables Inscriptos:

e Copia de la ultima declaracion jurada de IVA junto con su constancia de presentacion en
ARCA y del comprobante de pago correspondiente al tltimo vencimiento operado al momento
de presentar la factura.

 Copia de la declaracion jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -de corresponder- y
copia del comprobante de pago correspondiente al dltimo vencimiento operado al momento
de presentar la factura.

c) Monotributista:

e Copia del comprobante del pago del monotributo, correspondiente al tltimo vencimiento
operado al momento de presentar la factura.

 Copia de la declaracion jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -de corresponder- y
copia del comprobante de pago correspondiente al ultimo vencimiento operado al momento
de presentar la factura.

d) Para el caso de contratistas de obras publicas, de servicios de limpieza y de seguridad
deberan presentar, ademas, copia de la declaracién jurada y constancia de la presentacion en
ARCA de cargas sociales (Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de
presentacion de la factura y copia del pago del mismo.

e) Otra documentacién que exija el pliego o la normativa aplicable.

f) Copia del Parte de la Comision Receptora de Bienes y Servicios (CoReByS) (Excepto cuando

se presente factura para el cobro del adelanto otorgado).

La omisiéon por parte del proveedor de algunos de los requisitos exigidos en el articulo

precedente interrumpe el computo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane.
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e Forma de pago:
El pago se efectuara en PESOS, dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de presentacién de

la factura, previa conformidad de la “Comision de Recepcion Definitiva de Bienes y

Servicios (CoReByS)”, respecto al objeto de la presente.

Anticipo: Se prevé para la presente efectuar un pago del cincuenta (50%) del monto
adjudicado en forma anticipada y el resto del pago se efectuara conforme se vayan ejecutando
los trabajos requeridos y previa conformidad de la “Comision de Recepcion Definitiva de
Bienes y Servicios (CoReByS)”, respecto al objeto de la presente contrataciéon conforme se

efectiien las provisiones requeridas.

A fin de percibir el pago adelantado sefialado, el adjudicatario debera integrar una
contragarantia del cien por ciento (100%) del monto otorgado en tal concepto de
conformidad con lo establecido en los articulos 93 inciso c) y 94 inciso d) de la Ley N°

2095 -texto consolidado segun Ley N° 6.764, mediante una poéliza de seguro de caucion.

36. JURISDICCION
A todos los efectos legales emergentes de la presente contrataciéon serdn competentes los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos

Aires.
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ANEXO II a la Disposicion SGA N2 21-2026
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: READECUACION Y REFORMAS EN SEDE CARLOS PELLEGRINI 179,
PISOS 3,4,5,12,13Y 14

INDICE

GENERALIDADES
Introduccion

Caracteristicas del edificio
Trabajos a realizar

Plan de trabajo

Horario de trabajo

Desarrollo de las tareas
Materiales

Consideraciones de seguridad
Riesgo de incendio

1. TAREAS PRELIMINARES
1.1 Gestiones varias y documentacion
1.2 Protecciones del sector a intervenir
2. DEMOLICION
GENERALIDADES
2.1 Demolicién de carpeta
2.2 Demolicion de superficies de placa roca de yeso en cielorraso
2.3 Retiro de puerta placa
2.4 Desmonte de conductos existentes de aire acondicionado
2.5 Retiro de aire acondicionado
2.6 Retiro de materiales sobrantes y/o escombros a volquete
3. ALBANILERIA
GENERALIDADES
3.1 Ejecucién de canaleteados y/o pases en tabiques
3.2 Ejecucion de canaleteados y/o pases en piso
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3.3 Provision y colocacion de canalizacion bajo piso
3.4 Provision y colocacion de cajas de acceso en contrapiso
3.5 Reparaciéon de revoque
3.6 Reparacion de carpeta
3.7 Ejecucién de carpeta
3.8 Cierre de vano con mamposteria
4. TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 20
GENERALIDADES
4.1 SOLADOS
4.1.1 Provision y colocacion de piso porcelanato
4.1.2 Provision y colocacion de placas de piso técnico
4.2 ZOCALOS
4.2.1 Provision y colocacién de zdcalo porcelanato
4.2.2 Provision y colocaciéon de zécalo cerdamico
4.3 TERMINACIONES
4.3.1 Provision y colocacion de flejes
5. CONSTRUCCION EN SECO 23
GENERALIDADES
5.1 Provision y colocacion de trasdosado de placa roca de yeso
5.2 Provision y colocacion de cielorraso y cajon de placa roca de yeso
5.3 Provision y colocaciéon de tapa de acceso en cielorraso
CARPINTERIAS 27
6.1 Provision y colocacion de puerta placa PP1
6.2 Provision y colocacion de puerta placa PP2
PINTURA 28
GENERALIDADES
7.1 Esmalte sintético ignifugo sobre superficies de madera
7.2 Esmalte sintético en superficies metalicas
7.3 Latex muros exteriores
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INSTALACION SANITARIA 31
GENERALIDADES
8.1 Instalacion
8.1.1 Distribucién de agua y desagiie cloacal
8.1.2 Ejecucion desagiies diametro 38
8.1.3 Ejecucion desagiies diametro 60
8.1.4 Conexidén a ramal 60-110
8.2 Artefactos sanitarios
8.2.1 Provision y colocacion de griferia de mesada
8.2.2 Provision y colocacién de mesada. Incluye pileta
AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA 36
9.1 Ayuda de gremios
9.2 Limpieza periodica y final
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GENERALIDADES

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones, junto con la documentaciéon de planos y planillas,
corresponden a los trabajos de READECUACION Y REFORMAS EN SEDE CARLOS
PELLEGRINI 179, PISOS 3,4,5,12,13Y 14, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
La Adjudicataria debera conocer las clausulas del presente, no pudiendo aducir
desconocimiento ni del mismo, ni del lugar fisico en el cual se desarrollaran las
tareas.

La Adjudicataria debera entregar los trabajos requeridos debidamente efectuados;
completos, con sus instalaciones en funcionamiento, conforme a la documentacién
de proyecto, debiendo incorporar todos aquellos trabajos necesarios para la
correcta ejecucién de lo pretendido, en las areas del edificio involucradas en el
proyecto, aun cuando no estuviesen expresamente citados en los documentos
aludidos, no pudiendo reclamar adicionales por tal motivo.

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

El edificio, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con subsuelo, PB, 14 pisos
y azotea; en el mismo, algunas plantas se encuentran ocupadas, aunque las que se
intervienen, se encuentran desocupadas. Las plantas de subsuelo, PB y 1ler piso son
de cocheras.

En la planta baja, hay acceso general para el publico peatonal comin a todo el
edificio. Se accede a las plantas superiores por escalera y dos ascensores.

b

TRABAJOS A REALIZAR
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Para la presente licitacién, los oferentes deberan cotizar la totalidad de los trabajos
indicados en los items que se describen a continuacién y que se encuentran en la
planilla de cotizacion del presente pliego.

En las presentes Especificaciones Técnicas, se estipulan las condiciones y relacién
en que debe desenvolverse la Adjudicataria en lo que se refiere a la realizacién y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccion - Departamento de Servicios
Generales y Mantenimiento - para su correcta ejecucion.

La Adjudicataria, debera efectuar todos los trabajos necesarios, con el objeto de
dejar los sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso,
siguiendo el criterio de llave en mano y acorde a las reglas del arte.

Todas las medidas que conforman la presente documentacion, deberdn ser
verificadas en el lugar objeto de intervencion.

Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los rubros
y especialidades, quedando facultada la Inspeccién designada por el MPF para exigir
en cualquier momento el cumplimiento estricto con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

Queda totalmente aclarado que el detalle suministrado en las presentes
Especificaciones Técnicas, tiene por objeto facilitar su lectura e interpretacion a los
efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de las tareas, y no dara
lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o
divergencia de interpretacion de la Adjudicataria.

PLAN DE TRABAJO

La Adjudicataria, debera presentar al momento de la adjudicacién, un plan de
trabajos, en el cual se deberan especificar los tiempos de ejecucion de cada item, que
se incorpora en el presente pliego y planilla de cotizaciéon. El mismo estara
acompafiado por graficos u otro elemento que permita una clara interpretacion de
lo alli indicado. El plan de trabajos quedara sujeto a la aprobacién definitiva por la
Inspeccion, quien solicitara los ajustes que considere necesarios de forma previa a
dar inicio a los trabajos.

El plazo maximo de ejecucién de los trabajos aqui especificados sera de ciento
veinte (120) dias habiles, contados desde la aprobacion del plan de trabajos
por parte de la inspeccion.

0. 5 de 37
“2026 — Afio del 30° Aniversario de la sancidén de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires”



Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion
Oficina de Infraestructura
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

HORARIO DE TRABAJO
La Adjudicataria debera realizar los trabajos a su cargo en los horarios laborales de
lunes a sabado.

En el caso que la Inspeccidn lo solicitara, la Adjudicataria debera trabajar los dias
sabados, domingos y feriados dentro del mismo horario, dando aviso a la seguridad
del edificio y respetando las reglamentaciones respectivas dispuestas por el
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

El ingreso y egreso de materiales, herramientas, escombros, etc. debera realizarse
segun los siguientes dias y horarios:

De lunes a viernes en el horario de 06:00 a 08:00 y de 16:00 a 19:00.

Dias sdbados, domingos y feriados de 08:00 a 18:00.

Se realizara previa coordinacién con la Inspeccion y debera contar con su
aprobacion, y dando aviso a la seguridad del edificio.

Las realizacion de tareas en los horarios indicados o fuera de ellos, no implican el
reconocimiento por parte del Ministerio Publico Fiscal de adicionales por estos
conceptos.

De realizarse tareas que impliquen cortes del suministro eléctrico, instalaciones de
provisidn de agua, y/o desaglies, debe solicitarse como minimo 24 horas antes de
iniciar cada corte, autorizacion a la Inspeccidn, quien aprobara dicha solicitud e
impartirad horarios y dias para realizar dichas tareas.

DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cuanto a plazos, sélo se considerara finalizado un trabajo cuando se verifique la
totalidad del montaje e instalacién de todos los elementos y/o labores que se
involucren en cada item, y su correcto funcionamiento.

El personal debera permanecer en los lugares de trabajo indicados, no
permitiéndose el transito y/o ingreso a otras areas del edificio de aquellas que se
intervienen. Si las tareas a realizar asi lo exigieran, debera solicitarse la autorizacién
pertinente al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento.

Se incluye el uso de andamios si fuera necesario para el desarrollo de las tareas.

El uso de bafios durante la ejecucion de las tareas se limitara al existente, conforme
lo indicado por la Inspeccién. El mismo debera limpiarse a diario y entregarse al
final de cada etapa en las mismas condiciones que al inicio de los mismos.
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MATERIALES

En los casos que, tanto en la documentacién citada como en estas especificaciones,
se mencione una marca, modelo y/o fabricante de un producto, tiene por objeto
establecer los estandares minimos de calidad exigidos por el MPF, y dar una idea en
cuanto a terminaciones requeridas, pudiendo la empresa Adjudicataria sustituir el
mismo por otro que, a juicio de la Inspeccion, redna las caracteristicas de calidad
equivalente o superior a la especificada.

En todos los casos en los que la Adjudicataria hace referencia a una marca y/o
modelo determinado o similar, se debera especificar taxativamente cual es la marca
y modelo que se cotiza en su oferta. Caso contrario se entenderan cotizadas las
marcas y los modelos referidos en el presente.

La Adjudicataria debera prever el almacenaje de los materiales de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto,
evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estos deberan
conservarse en sus envoltorios de provision hasta su uso. La Adjudicataria sera
responsable de sustituir cualquier material que pueda ser observado por la
Inspecciéon por presentar deformaciones o alteraciones de textura. Si la
Adjudicataria debiera acopiar los materiales en algin sector del edificio, debera
solicitarlo a la Inspeccion quien evaluara si es posible depositarlos y en qué
condiciones deberan ser resguardados los mismos.

Los materiales perecederos deberan llegar al lugar en envases de fabrica y cerrados,
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento,
lluvia, humedad, etc. Las pinturas a utilizar serdn de 1° marcas.

Todos los materiales, sobre todo los adhesivos, herramientas y equipos se
guardaran en lugares seguros y fuera del alcance de personas ajenas a las tareas.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Adjudicataria debera presentar para la
aprobacion de la Inspeccion las muestras, folletos, catalogos, especificaciones
técnicas y/o cualquier otro elemento que permita evaluar segun el caso, calidad,
color, textura, resistencia, para materiales tales como revestimientos, pintura, etc.

No se colocaran materiales sin la aprobacién de la Inspeccién.

Se mantendran todas las areas de transito libres de obstruccion, basuray
productos de los trabajos realizados.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

La Adjudicataria debera tomar los recaudos necesarios con el fin que cuando se
realicen los trabajos, cumpla con las normativas vigentes incluyendo Ilo
concerniente a las normas de seguridad e higiene, en funcién de las actividades
especificas que en ella se desarrollan. A tales efectos, estara obligado a acatar el plan
de Seguridad e Higiene a presentar previo al inicio de los trabajos y a aceptar las
instrucciones que en este sentido imparta la Inspeccion.

La Adjudicataria tendra especial cuidado y cumplira con las normas de seguridad e
higiene, respecto de la ejecucion de andamios, cercos y protecciones que afecten a
vecinos y/o transeuntes en el transcurso del desarrollo de los trabajos.

Se debera mantener seflalizado y prohibido el paso en los accesos a los sectores a
intervenir, de manera que se evidencie que no se permite el paso a toda persona
ajena a las tareas.

Se debera cumplimentar la siguiente legislacion vigente: Ley 19587 Seguridad e
Higiene en el trabajo y su decreto reglamentario N°351/79, Ley 24557 Riesgos de
trabajo, Decreto 911/1996 Seguridad e higiene en la Construccién, Medidas de
Seguridad en altura Resoluciéon 61/23 y las leyes, decretos, resoluciones y
ordenanzas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en la
construccion de la Nacién y de la ciudad de Buenos Aires.

El personal utilizara todos los elementos recomendados para su seguridad tales
como gafas de seguridad, guantes, mascaras, zapatos de seguridad, etc.

En lo que refiere a Seguridad e Higiene en el trabajo, previo a la firma del inicio de
los trabajos v dar inicio a los mismos, la Adjudicataria debera presentar:

- Todos los seguros solicitados en RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA del
PCP.

- Memoria técnica y memoria descriptiva de las tareas a realizar, nota con
membrete de la empresa designando al profesional responsable de la “seguridad
e higiene en el trabajo” detallando sus datos personales, matricula y teléfono de
contacto.

- Parael caso de personal propio de la empresa: Certificado de ART de cada uno de
los trabajadores, Certificado de cobertura con cldusula de NO REPETICION que
accione a favor de quien le indique el Departamento de Servicios Generales y
Mantenimiento, Seguro de vida de los empleados, Constancia de capacitaciéon en
prevencion de riesgos en el trabajo, Constancia de entrega a los trabajadores de
los equipos de proteccion personal, y aviso de inicio de los trabajos ante la ART.
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- Parael caso de personal contratado o monotributista: Constancia de CUIT de cada
uno de los trabajadores, Seguro de accidente personal de cada trabajador, Nota
(de pufio y letra) de cada uno de los trabajadores manifestando si posee alguna
prepaga o centro de atenciéon médica al cual se lo pueda derivar en caso de
accidente y debera asentar los datos (nombre, apellido, teléfono) de la persona a
quien se debe llamar en caso de emergencias, Constancia de capacitacién en
prevencion de riesgos en el trabajo y Constancia de entrega a los trabajadores de
los equipos de proteccion personal.

- Programa de seguridad de la empresa: por las tareas que se van a realizar, segin
lo previsto y normado en la Disposicién 319/99 de la S.R.T. 51/97. En caso de
poseer ART debe estar aprobado por ésta.

- Seguro de responsabilidad civil de la empresa, debiéndose incluir en la péliza al
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y a quien indique el
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, como asegurado
adicional por la ejecucion de las tareas que se van a realizar. Segun se indica en el
PCP.

La Adjudicataria tendra a su cargo los costos de tramites y gestiones ante los
organismos competentes.

No se permite fumar en los lugares a intervenir mientras se realizan los trabajos,
caso contrario serda motivo de suspension de los trabajos para el personal.

RIESGO DE INCENDIO

Cuando se realicen trabajos que implique riesgo de incendio, la Adjudicataria debera
prever la existencia permanente en el lugar donde se desarrollan las tareas, de
matafuegos en cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen.

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1  GESTIONES VARIAS Y DOCUMENTACION

Previo a la ejecucion, la Adjudicataria tendra a su cargo los costos correspondientes
a la elaboracion de planos, tramites y gestiones ante los organismos competentes,
como ser timbrados, sellados, impuestos y demas conceptos que correspondan.
Asimismo, estard a su cargo la obtencién de los permisos y la realizacién de las
gestiones necesarias para el retiro y disposicién final de los escombros provenientes
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de las tareas, asi como para la disposiciéon final de los materiales, ante los
organismos competentes.

Se incluyen los costos, gestiones y tramites necesarios para realizar el retiro de los
aires acondicionados, incluyendo seguros, permisos, habilitaciones y demas
tramites que correspondan ante el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
y/u otros organismos competentes. Asimismo, se incluye la gestion y entrega a la
Inspeccion del certificado o constancia de disposicién y, cuando corresponda, del
Certificado de Recepcién y Destruccion de Artefactos Eléctricos, de acuerdo con la
Ley N.2 1854/GCABA/05, su Decreto Reglamentario N.2 639/GCABA/07 y demas
normativa vigente.

1.2 PROTECCIONES DEL SECTOR A INTERVENIR

Previo al inicio de las tareas, se debe proveer elementos de sefializacién y se
seguridad como cerramientos, vallado y/o redes, tanto para el personal designado
para las tareas, como para personal de seguridad o ajenos a ellas. Se delimitara la
circulacion en sectores que fueran de riesgo y estos tendran la sefialética
correspondiente.

Las oficinas del edificio se encontraran en funcionamiento durante el transcurso de
las tareas, de manera tal que se deberan mantener sectorizados los espacios de
trabajo.

Se podra utilizar plastico de al menos 200 micrones para sectorizar areas de trabajo.
Se tendra especial cuidado en que el mismo y/o su fijacién, no dafie las superficies
de los sectores que no pertenecen al proyecto.

Se incluyen en este item, cualquier otro cerramiento provisorio que resulte
necesario durante el proceso para un mejor resguardo del sector intervenido.

Se deberan colocar protecciones durante todo el tiempo de ejecucién de las tareas,
en la cabina del ascensor que se dispondra para uso durante el tiempo de ejecucion.
De todas maneras, se deberd utilizar la escalera para uso durante trabajos y
descarga de materiales durante trabajos en pisos inferiores, a los fines de no
interferir en el uso diario al personal que trabaja en las oficinas de las dependencias,
asi como también para el publico en general.

2. DEMOLICION

GENERALIDADES:
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La Adjudicataria debera retirar el producto de los trabajos al sitio destinado para
escombros y desperdicios que la Inspeccién indique. A la finalizacién de cada tarea
de demolicién / desmonte, el espacio debe quedar limpio, ordenado y despojado de
materiales.

Queda a cuenta de la Adjudicataria el desvio de cualquier instalacién que pudiera
estar en las superficies a demoler, asi como también deberan ejecutarse todas las
demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas.
Estas circunstancias no dan derecho a la Adjudicataria a realizar reclamo por pagos
adicionales quedando expresamente indicado que estan comprendidas en este
rubro.

Se debe tener en cuenta que para todo trabajo que implique la generacién de ruidos
molestos, se programara su ejecucion fuera del horario de funcionamiento del
edificio, a convenir con la Inspecciéon y con aviso de no menos de 48 hs. de
anticipacion.

Los escombros, asi como también el material y/o elementos de descarte que

indicara la Inspeccién, serdn retirados del lugar y trasladados a volquete a exclusivo
cargo de la Adjudicataria.

La Adjudicataria efectuara las demoliciones previstas, dando estricto cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires, ya sea en el orden administrativo, como en el técnico.

Se contemplara la ejecucién de apeos y/o apuntalamientos en casos que fuera
necesario.

2.1 DEMOLICION DE CARPETA

La Adjudicataria debera demoler sectores de carpeta existente, a indicar por la
Inspeccién. Se contempla para sectores donde posteriormente se colocara nuevo
porcelanato y, también retirar partes sueltas, donde hubiera grietas o sectores
deteriorados que, a juicio de la Inspeccion debiera ser reparado. La Adjudicataria
debera retirar el producto de estos trabajos y trasladarlos a volquete.

2.2 DEMOLICION DE SUPERFICIES DE PLACA DE ROCA DE YESO EN
CIELORRASO

Se deberan demoler los sectores de cielorraso y/o cajones realizados en placas de
roca de yeso existentes en sectores a intervenir. Se incluye el retiro de perfileria,
estructura de suspension y fijaciones.
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La Adjudicataria, debera retirar el producto de estos trabajos y trasladarlos a
volquete.

2.3 RETIRO DE PUERTA PLACA

La Adjudicataria debera retirar puertas placa existentes. Se debe incluir el retiro del
marco de chapa y los elementos correspondientes. Se deberdn considerar en la
cotizacion, la provisiéon y colocacién de refuerzos y/o dinteles, si fuera necesario
producto del retiro.

Todos los elementos y/o escombros producto de lo especificado en el item, sera
trasladado a volquete. Se consultara a la Inspeccion por la posibilidad de acopio de
la puerta, por tal motivo, se tomaran los recaudos necesarios para su conservacion
y resguardo al momento del retiro de la misma.

2.4 DESMONTE DE CONDUCTOS EXISTENTES DE AIRE ACONDICIONADO

La Adjudicataria debera realizar el desmonte y retiro de los conductos existentes de
aire acondicionado, incluyendo soportes, fijaciones, aislaciones y accesorios
vinculados a los mismos.

Los trabajos deberan ejecutarse con los recaudos necesarios para evitar dafios en
paramentos, instalaciones y otros elementos existentes que deban conservarse.
Todo dafio ocasionado durante los trabajos, debera ser reparado por la
Adjudicataria a su exclusivo cargo.

Enlos sectores donde se retiren tramos de conductos, se debera contemplar el cierre
y terminaciéon de los extremos o sectores remanentes, de manera de evitar
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aberturas, incluyendo los materiales y trabajos necesarios para su correcta
ejecucion.

La medicién y certificacién sera por metro lineal (ml) de conducto desmontado,
incluyendo todos los trabajos indicados, mano de obra, herramientas, medios
auxiliares, retiro y traslado de los materiales resultantes.

2.5 RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO

La Adjudicataria deberd desmontar y retirar los equipos de aire acondicionado tipo
piso-techo y splits existentes indicados por la Inspeccidn, incluyendo sus unidades
interiores y exteriores, soportes, fijaciones, caferias de refrigerante, desagiies de
condensado, aislaciones, canalizaciones y cableado eléctrico asociados. Asimismo,
se deberan retirar los conductos de distribucién de aire que hayan sido
incorporados con posterioridad a la instalacién original del equipo piso-techo,
incluyendo sus soportes, fijaciones, aislaciones, rejillas, difusores y demas
accesorios asociados. Se incluye el retiro de la unidad exterior del split a retirar,
ubicada en medianera, para lo cual se deberan contemplar los trabajos en altura
necesarios.

Los trabajos deberan ejecutarse contemplando las medidas de seguridad y
proteccion necesarias para los sectores intervenidos y utilizando los medios de
acceso, izado y retiro que resulten necesarios. Las cafierias de refrigerante y
desagiies deberan retirarse en todos sus tramos visibles hasta el punto de insercién
en mamposteria, retirando, cuando sea posible, al menos 50 cm de los tramos
embutidos, y dejando los extremos correctamente anulados, sellados y protegidos.
La instalaciéon eléctrica correspondiente a los equipos a retirar, debera
desconectarse y anularse desde su punto de alimentacion, incluyendo su
desconexion de la correspondiente llave termomagnética, dejando los conductores
correctamente aislados, sin tension y los circuitos debidamente anulados. Deberan
retirarse asimismo los soportes, canalizaciones, cajas, controles y demas elementos
pertenecientes exclusivamente a la instalacion desmontada. Los pases,
perforaciones y puntos de insercion resultantes deberan quedar correctamente
sellados y reparados. Todo elemento producto del desmontaje, sera retirado del
area de trabajos por cuenta y cargo de la Adjudicataria, quien sera responsable de
su carga, traslado y disposicidn final, no permitiéndose bajo ningin concepto su
permanencia en la via publica. El item incluye todos los medios mecanicos y mano
de obra. Lo respectivo a tramites, seguros, permisos y habilitaciones necesarias se
incluye en item 1.1. del presente pliego.
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2.6 RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y/0 ESCOMBROS A VOLQUETE
Los escombros, asi como también el material y/o elementos de descarte que
indicara la Inspeccidn, seran retirados de los sectores a intervenir a exclusivo cargo
de la Adjudicataria.

Se deberia mantener durante el transcurso de todas las tareas, lo sectores ordenados
y limpios, debiendo embolsar, trasladar y depositar diariamente los escombros
producto de demoliciones y retiros en el sitio que la Inspecciéon determine para tal
fin. Dicho espacio, estara debidamente sefalizado y con los vallados
correspondientes.

El retiro de materiales de los trabajos, se efectuara exclusivamente en horarios
indicados por la Inspeccion.

El retiro del producto de todos estos trabajos, sera a través de la carga de volquetes
provistos por la Adjudicataria, con sus respectivos permisos, con todas las
previsiones que se indicaran en el manual de seguridad e higiene. Esta tarea sera
desarrollada con las precauciones necesarias, a fin de no producir dafios en las zonas
en que sea ejecutada y sera retirado por la Adjudicataria.

Se efectuara exclusivamente en dias y horarios indicados por la Inspeccién y dentro
de los horarios que establezcan las normativas municipales vigentes.

Una vez terminados los trabajos, la Adjudicataria deberd entregar los sectores
utilizados en el mismo estado en que los recibié. De no ser asi, la Adjudicataria
tendra a su cargo la restitucion de los objetos dafiados, la ejecucion de la pintura
afectada y/o toda otra tarea que pudiera corresponder a fin de dejar el lugar en las
mismas condiciones recibidas.

Pag. 14 de 37

“2026 — Afno del 30° Aniversario de la sancion de la Constitucion de la Ciudad
Autéonoma de Buenos Aires”



Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion
Oficina de Infraestructura
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Se podra exigir que al menos 1 vez por semana se retiren los escombros embolsados
y sean retirados del lugar, aun si no hubiera volquete en dicho momento con
transporte a cargo de la Adjudicataria. Se incluyen en este item los volquetes.

Asimismo, se incluye en el presente item la provision de volquetes, asi como la carga,
retiro, traslado y disposicidn final de los escombros y materiales de descarte que se
encuentren o se incorporen al sector a intervenir y que no sean producto de los
trabajos contemplados en el presente Pliego, incluyendo aquellos provenientes de
trabajos ejecutados por personal ajeno a la Adjudicataria.

La totalidad de los costos correspondientes a la provisiéon y utilizacion de los
volquetes, carga, retiro, traslado y disposicion final de dichos materiales seran a
exclusivo cargo y costo de la Adjudicataria, no correspondiendo reconocimiento
adicional alguno por estos conceptos.

3. ALBANILERIA

GENERALIDADES

Todos aquellos trabajos de albafiileria exigidos por otros rubros que sean necesarios
para completar la ejecuciéon de los trabajos pretendidos, deben considerarse
incluidos. Asimismo, Se incluye también la ejecucién de dinteles, canaletas,
colocacion de ménsulas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacién de
marcos y aberturas, aperturas y pases de canaletas, sus cierres y tapados, colocacion
de grampas, insertos, elementos de unidn, tacos, etc. Asimismo, estén o no
especificados en la documentacion, todos aquellos trabajos de mamposteria
exigidos por otros rubros que sean necesarios para completar las tareas, deben
considerarse incluidos. Se consideran también incluidos la colocacién de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc, si fueran necesarios para efectuar las
tareas. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte.

3.1 EJECUCION DE CANALETEADOS Y/0 PASES EN TABIQUES

La Adjudicataria debera realizar la apertura de orificios y/o canaletas, necesarios
para el pasaje de instalaciones en paramentos verticales y/o cielorrasos, para la
ejecucion de trabajos de instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecanicas y
ventilaciones, formen parte o no del presente Pliego, o cualquier otro trabajo que
fuera necesario realizar.

Se contempla realizar canalizaciones en muros, superficies de placa de roca de yeso,
cielorrasos y/o cajones.
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En caso de canaleteado para alojar cafierias, éstas se fijaran adecuadamente por
medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Se deberan realizar todos los trabajos necesarios para asegurar que los tramos de
las instalaciones, estén en perfecto estado de funcionamiento, debiendo realizar
todas las pruebas antes del tapado de dichas instalaciones y, contar con la
aprobacion de la Inspeccion. Los escombros deberan ser eliminados como residuo,
haciéndose cargo de su destino final hasta volquete.

3.2 EJECUCION DE CANALETEADOS Y/0 PASES EN PISO

La Adjudicataria debera ejecutar canaleteados, pases y cajas en piso necesarios para
la ejecucidon de las instalaciones de datos y eléctricas, incluyendo el picado y retiro
de sectores de carpeta y/o contrapiso, la ejecucion de canalizaciones, colocacion de
cafierias, y posterior cierre y terminacion de los sectores intervenidos. Se incluye
asimismo el pase de losa para instalaciones entre pisos de distinto nivel.

El producto de los trabajos debera ser retirado y trasladado a volquete.

El item incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas y medios auxiliares
necesarios para la completa ejecucidn de los canaleteados, colocacién de cafierias y
cierre de las canalizaciones.

3.3 PROVISION Y COLOCACION DE CANALIZACION BAJO PISO

Sobre el sistema existente de canalizacién de datos e instalacion eléctrica embutido
en piso, y una vez ejecutados los canaleteados y/o pases previstos, la Adjudicataria
debera realizar la adecuacién, extensiéon y/o vinculacién de la canalizacién
existente, a fin de permitir la alimentacién de los puestos de trabajo conforme al
nuevo layout.

Se comprendera la provisiéon y colocacién de los conductos, tramos, uniones,
conectores, derivaciones, piezas de vinculacion, accesorios y demdas elementos
necesarios para conformar la canalizacion bajo piso y vincularla con el sistema
existente, resolviendo los cambios de direccién, empalmes, extensiones y/o
derivaciones que resulten necesarios en cada sector.

Como referencia para la solucién constructiva, se considerara un sistema de
conductos bajo piso modular tipo Modelo 2040 de marca SD, o técnicamente
equivalente, adecuado para instalaciones eléctricas y/o de datos. La solucién
definitiva debera garantizar la continuidad, accesibilidad y correcta distribuciéon de
las canalizaciones, de acuerdo con las necesidades y las indicaciones de la
Inspeccién.
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Se deberan contemplar todos los materiales, piezas especiales, elementos de fijacién
y mano de obra necesarios para la completa ejecucion de la canalizacion, incluyendo
su correcta vinculacién con la instalacién existente.

Queda incluida en este item, la resolucion de todas las situaciones particulares que
se presenten durante la ejecucioén y que resulten necesarias para responder al nuevo
layout.

Las cajas de acceso en contrapiso y sus correspondientes tapas seran ejecutadas y
provistas conforme a lo establecido en el item siguiente 3.4 del presente Pliego.

3.4 PROVISION Y COLOCACION DE CAJAS DE ACCESO EN CONTRAPISO

Sobre el sistema existente de canalizacidn de datos e instalacion eléctrica embutido
en piso, la Adjudicataria debera proveer y colocar cajas de acceso en contrapiso
destinadas a permitir el acceso y conexién de las canalizaciones hacia los puestos de
trabajo, conforme al nuevo layout y a las indicaciones de la Inspeccion.

Se realizara el recuadro y terminacion de los bordes de cada caja, conforme a las
piezas del sistema. Se proveeran y colocaran las cajas y sus correspondientes tapas,
niveladas con el piso existente, incluyendo marcos, perforaciones, elementos de
fijacién, soportes y demds accesorios necesarios para su correcta integracion al
sistema de datos y/o instalacion eléctrica.

Como referencia, podra considerarse el sistema de conductos bajo piso tipo Modelo
2040 de marca SD, o técnicamente equivalente.

En los sectores donde se requieran cajas de mayores dimensiones, se resolvera
mediante placas de piso técnico, segin se describe en el item 4.1.2, quedando
expresamente excluida su provision y colocacién del presente item.

Se incluye el retiro y traslado a volquete del producto de las demoliciones.

3.5 REPARACION DE REVOQUE

Sobre superficies de muros y/o tabiques en sectores deteriorados, asi como en
aquellos donde sea necesario reparar y/o completar revoques por presencia de
humedad, cierre de vanos, recuadres para pases y/o vanos de carpinterias, se
ejecutara revoque interior completo a la cal, terminado al fieltro. Se incluye la
ejecucion de revoque hidrofugo en paredes de bafios y/o que alberguen
instalaciones sanitarias.

La superficie de los revoques debera quedar perfectamente lisa, nivelada y en
continuidad con las superficies existentes. En el item de pintura se incluira el
retoque de dichos sectores.
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En ningln caso se revocara la mamposteria donde los mampuestos no hayan
asentado perfectamente, ni antes de haber fraguado la mezcla correspondiente.
Todo revoque terminado debera ser perfectamente homogéneo en grano y color,
libre de manchas, rugosidades, uniones defectuosas y otros defectos. Las aristas
seran vivas y rectilineas y los distintos planos no presentaran alabeos. La
Adjudicataria preparara las muestras que la Inspeccidn requiera hasta lograr su
aprobacion. Se debera entregar el lugar con todas las superficies perfectamente
terminadas.

Antes de proceder a aplicar el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas y grietas

b) Se procedera a la limpieza de la pared en los sectores donde el revoque se
encuentre suelto, o con humedades, dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando
todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

En todos los casos los revoques viejos se humedeceran a los efectos de lograr buena
adherencia entre los revoques existentes y los nuevos.

3.6 REPARACION DE CARPETA

La Adjudicataria debera reparar o completar toda superficie de carpeta existente
que se encuentre en mal estado, con material flojo, poroso, blando, desnivelado,
agrietado, asi como también en los sectores que hubiesen sido afectados por
trabajos de instalacién sanitaria, eléctrica, datos, aire acondicionado y/o cualquier
otra situacion que a juicio de la Inspeccién requiera reparacion. Se incluye asimismo
la recomposicion y cierre de las cajas de piso existentes que sean anuladas, hasta
recuperar el nivel y las condiciones de la carpeta circundante.

Los sectores intervenidos deberan ser reparados y recompuestos con carpeta de
cemento, con un espesor minimo de 2 cm, perfectamente nivelada y vinculada con
la carpeta existente, de manera de obtener una superficie firme, uniforme y apta
para recibir el nuevo revestimiento.

La Inspeccién debera ser notificada para realizar la verificacién y aprobacién de las
cotas de nivel replanteadas antes de la ejecucion de dichas tareas, ya que se exigira
una perfecta nivelacidn con la carpeta existente, evitando umbrales en los accesos a
los locales.

La superficie terminada debera quedar lisa, firme, seca, sin rajaduras, partes sueltas
ni material que se desgrane, y con adecuada adherencia para el revestimiento. La
masa niveladora no sera considerada reparadora de la carpeta ni podra utilizarse
para corregir defectos de ejecucion o desniveles.
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No se podrainiciar la colocacion del revestimiento hasta la verificacion y aprobacién
de la carpeta por la Inspeccién. Cualquier reparacién posterior que resulte necesaria
por deficiencias de ejecucidn serd realizada a exclusivo cargo de la Adjudicataria.

3.7 EJECUCION DE CARPETA

La Adjudicataria debera ejecutar carpeta niveladora en sectores a indicar por la
Inspeccion, debiendo contemplarse los sectores para colocacion de nuevo
revestimiento de piso en halles.

Una vez finalizados los trabajos de remocion o picado del material, la Adjudicataria
debera ejecutar la carpeta de cemento para recibir al nuevo revestimiento. La
carpeta tendra un espesor minimo de 2 cm. La terminacién de la misma debe
garantizar la perfecta nivelacion y adherencia del material a colocar.

La Inspeccién debera ser notificada para realizar la verificacién y aprobacién de las
cotas de nivel replanteadas antes de la ejecucion de dichas tareas, ya que se exigira
una perfecta nivelacion de los locales a readecuar respecto de los locales existentes
con sus niveles de suelo, evitando umbrales en los accesos a los locales.

Luego de la ejecucion de carpeta, su superficie debera estar limpia, lisa, nivelada,
firme, sin rajaduras, que no sea porosa ni se desgrane y, debera esperar a que este
seco antes de aplicar las manos de masa niveladora -la cual no es reparadora de
carpeta, ni correctora de imperfecciones-. En ninguiin caso se iniciara la instalaciéon
del piso, si todos los puntos mencionados anteriormente, no han sido verificados y
aprobados. Se debe tener en cuenta que, el perfecto acabado del revestimiento
depende en gran parte de la calidad de la carpeta realizada. Por tal motivo, se exigira
ala Adjudicataria que, garantice la calidad y nivelacién de la misma, que se evaluara
también luego de colocado el revestimiento. De lo contrario, se exigira su reparacion
a cuenta de la Adjudicataria.

3.8 CIERRE DE VANO CON MAMPOSTERIA

La Adjudicataria debera ejecutar el cierre de vano existente con mamposteria de
ladrillo cerdmico hueco de 8 cm x 18 cm x 33 cm, asentado con mortero de cal
reforzada, hasta completar el vano y alcanzar los paramentos existentes.

Para la ejecucion del cierre se deberan respetar las caracteristicas de los muros
existentes, asegurando una correcta vinculaciéon con los mismos y una terminacién
uniforme.

Las juntas de mortero no deberan tener menos de 1 cm de espesor ni mas de 1,5 cm.
Se cuidara especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas. El
rehundido de las juntas sera de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos.

4. TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
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GENERALIDADES:

Previo a colocacidon de revestimientos, el interior de cada local a intervenir debera
estar completamente libre de cualquier elemento que la Adjudicataria hubiera
trasladado al sector de intervencion. De lo contrario la Inspeccién no permitira
iniciar la colocacion.

La Adjudicataria efectuara el replanteo y la nivelacion, verificando las dimensiones
y caracteristicas de los locales a cubrir y, disponiendo el revestimiento de manera
provisoria definiendo los arranques, cortes y encuentros de acuerdo a las medidas
y caracteristicas del material, respetando los planos correspondientes y/o las
indicaciones recibidas por parte de la Inspeccién. La demora en la ejecucién de éste
o0 su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado o realizado por errores de aquél,
cualquiera sea su origen, sera corregido. Cuando fuese imposible su reparacidn, sera
desmantelado y reconstruido, cualquiera sea el estado de los trabajos, todo ello por
cuenta de la Adjudicataria. La decisién de la Inspeccidon sera inapelable. Sera
responsabilidad de la Adjudicataria la exactitud y precisién de los replanteos y la
proteccion de los puntos de referencia mencionados, los que seran presentados para
la aprobacién por parte de la Inspeccion.

Los materiales a proveer y colocar seran de primera calidad, color uniforme y no
presentaran variacion alguna de tono dentro de un mismo local. En todo el sector a
trabajar se deberan colocar materiales del mismo lote.

4.1 SOLADOS

41.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

La Adjudicataria debera proveer y colocar en sectores de halles a indicar por la
Inspeccion, producto de las reformas por nuevo layout, revestimiento de piso
porcelanato similar al existente, con la finalidad de completar el sector y que
resulte unificado en todo el sector del hall.

Las nuevas piezas, deberan ser porcelanato, de caracteristicas, color, textura,
dimensiones y terminacién similares al piso existente, a fin de asegurar la
correcta continuidad del piso, debiendo quedar la superficie perfectamente
alineada, firme y enrasada con el piso existente.

Al finalizar las tareas de este item, se debera entregar a la Inspeccién un 10% del
total del revestimiento que figura en computo.
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Se adjunta imagen de referencia.

4.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE PISO TECNICO

Se proveeran y colocaran placas de piso técnico de 60 x 60 cm, construidas en
acero-cemento tipo Placa Lisa ET800, con terminacion lisa, sin revestir, o
similar.

Se colocaran en los sectores indicados por la Inspeccidn. Se incluye la estructura
de soporte de la totalidad del perimetro de cada placa, a los fines de obtener un
apoyo firme y estable, asi como también, todos los elementos necesarios para su
correcta colocacion y terminacion.

La terminaciéon debera quedar al ras del piso existente. Sobre su superficie se
colocara el mismo revestimiento que en el resto de la planta, debiendo resultar
una superficie uniforme, continua y sin resaltos.

4.2 ZOCALOS

4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

Se deberan proveer y colocar zécalos de porcelanato en sectores de halles, a
indicar por la Inspeccién, producto de las reformas por nuevo layout. El zécalo
debe ser similar al existente en seccion, altura y color y tipo de terminacion.
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Al finalizar las tareas de este item, se debera entregar a la Inspeccién un 10%
del total del revestimiento que figura en computo.

4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

Se deberan proveer y colocar z6calos cerdmicos en sectores a indicar por la
Inspeccion, producto del nuevo layout. El z6calo debe ser similar al existente en
seccion, altura, color y tipo de terminacidn. Al finalizar las tareas de este item,

se debera entregar a la Inspeccion un 10% del total del revestimiento que figura
en computo.

TERMINACIONES

4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

La Adjudicataria debera proveer y colocar en sectores indicados por la
Inspeccidn, flejes para cubrir el ancho de los vanos, sobre la unién de diferentes
revestimientos de piso.

Los flejes seran tipo Atrim Tapa junta modelo 2392, o similar, de acero
inoxidable, antideslizantes y deberan quedar perfectamente fijados.
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5. CONSTRUCCION EN SECO

GENERALIDADES

Se efectuara el replanteo atendiendo y respetando las medidas indicadas y
verificadas in situ con presencia de la Inspeccién, quien debera ser notificada al
menos 24 hs previas a la fecha prevista para realizar el trabajo.

Los tabiques con placas de roca de yeso, se montaran sobre una estructura metalica
compuesta por soleras y montantes de chapa de acero galvanizado de 70 mm. segin
se indique en cada caso.

Las montantes, tendran una separacion horizontal maxima entre ejes de 40 cm (para
emplacado vertical) 6 0,48m (para emplacado horizontal). La placa de yeso no
debera apoyar sobre el piso, se debera dejar una separaciéon de 15mm. Se emplacara
cada cara de la estructura, trabando las juntas con relacién a las placas colocadas
sobre la cara opuesta. Se sellardn todas las juntas de unién mediante la aplicacién
de cinta de papel microperforada y masilla. Se utilizardn todas las piezas de
terminacién correspondientes al sistema mencionado (cantoneras, bufias contra
cielorrasos, etc.).

Los montantes primeros o de arranque de cada paramento, deberan fijarse
firmemente a la obra gruesa de albaiiileria, o a otra unidad existente, con anclajes
distantes a 5 cm. de sus extremos y a 60 cm entre si, como maximo. En la realizacién
de esquinas de encuentro en “L”, se colocaran dos montantes, uno por cada tabique
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre si. En los encuentros
en “T”, el tabique de arranque o llegada debera unirse igualmente con su propio
montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberan
quedar unidos a las propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansién u
otras.

En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpira la solera inferior (la superior
se mantendra continua), levantandola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura
minima de 15 cm. y se la unird a los montantes del vano con no menos de dos
tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformard de modo equivalente,
empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar
solucién se empleara para resolver dinteles y antepechos de ventanas.

Los tableros para conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso
de 12,5 6 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de
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fibra celulésica resistente en ambas caras. Los bordes poseeran una disminucién de
su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unién entre las placas.

En los casos de tabiques de placa de roca de yeso interiores, para comenzar con el
emplacado de los mismos, el adelanto de las tareas debera cumplir con lo siguiente:
- Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones,
deberan estar en su posicién definitiva.

- Deberan estar ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques.
- Deberan estar ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir
algtn tipo de esfuerzo.

- Los pisos estaran terminados y nivelados.

Se utilizaran para la fijacion de placas a perfiles, refuerzos, tornillos, fijaciones y
demas piezas y accesorios indicados por el fabricante de las placas o por el sistema
constructivo a utilizar. Los tornillos en el centro de la placa se colocaran
distanciados de 25 a 30 cm. En las juntas sobre perfiles, la distancia se reducira como
maximo a 15 cm, colocando el tornillo a 1 cm del borde.

En tabiques que linden con locales himedos, se emplearan placas especiales
resistentes a la humedad (verdes), siempre dentro del local humedo y todos
aquellos tabiques que contengan cafierias de distribucion de agua o desagiies en su
interior, tendran ambos lados del tabique, emplacados con placas resistentes a la
humedad.

Las placas de una y otra cara deberan trabar sus juntas respecto a las colocadas en
la cara opuesta.

Para cielorrasos, se debe contemplar realizar las adecuaciones que fueran
necesarias en sectores afectados por el sistema de aire acondicionado e instalacién
de iluminacion. Debe tenerse en cuenta la distribuciéon de artefactos de iluminacién
empotrados y de aplicar, a los fines que la perfileria de sostén permita la realizacién
de las perforaciones correspondientes y colocacion de refuerzos que fueran
necesarios. Se deberan respetar las alturas indicadas y toda medida sera verificada
in situ para una perfecta nivelaciéon. Los encuentros de diferentes niveles de
cielorraso se deberan realizar previa conformidad de la Inspeccidn.

Se debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, que reciban humedades
etc. A tal efecto se estibaran en un lugar seco, y se evitara apilamientos excesivos
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que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta su uso.

La Adjudicataria sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos
que puedan ser observados por la Inspeccién, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Todos los vanos donde se colocaran carpinterias, deberdn rectificarse y tener
superficie nivelada y perfectamente terminada para posteriormente colocar las
carpinterias.

Finalmente se efectuara enduido total del emplacado antes de pintar. Debera a su
vez y cuando situaciones particulares de encuentro asi lo requieran, proponer a la
Inspeccion, los detalles a fin de resolver situaciones puntuales tales como
encuentros con carpinterias y/o panelerias, con mamposterias, cielorrasos, etc.
Estas situaciones serdn resueltas particularmente.

Para la fijacion de cajas de electricidad o cualquier otro elemento que forma parte
de las instalaciones que pasen por dentro del panel, como asi también para la fijacién
de muebles, artefactos sanitarios y todo tipo de elementos que forman parte del
presente proyecto, la Adjudicataria dejara refuerzos que formaran parte de la
estructura metdlica soporte del tabique, de modo que asegure la firmeza y
estabilidad de los elementos amurados. Todos los items detallados se deberan
construir a plomo, en escuadra y a nivel. Se incluira aislacion en items que asi lo
indicaran.

5.1 PROVISION Y COLOCACION DE TRASDOSADO DE PLACA ROCA DE YESO

La Adjudicataria debera proveer y colocar, trasdosado de placa de roca de yeso, tipo
Durlock o similar de 12,5 mm de espesor, colocando una placa fijada a paramento
existente mediante perfiles omega o montante, dependiendo del caso.

La superficie de pared a revestir debera estar limpia, libre de polvo, revoque suelto
o humedad.

Se incluye la correspondiente estructura.

5.2 PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO Y CAJON DE PLACA ROCA DE
YESO

La Adjudicataria debera realizar cajon de cielorraso con junta tomada, a los fines de
albergar instalaciones, asi como también, cielorraso continuo de placas roca de yeso.
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Seran de placas de yeso tipo Durlock Ciel de 7 mm. o calidad similar, de espesor no
superior a 9,5 mm. La estructura de sostén se realizara con perfiles de chapa de
acero zincada, con separaciones y anclajes segun las recomendaciones del
fabricante.

Los materiales a utilizar para el tomado de juntas, seran los recomendados por el
fabricante de placas.

Se consideraran en el armado, la ubicacion de los artefactos de iluminacion y rejillas,
con sus correspondientes perforaciones. El cielorraso llevara buiia perimetral.

Se incluye en este item la ejecucion de cierres de sectores de cajon debido a trabajos
de demolicién y/o readecuacion de tramos de instalaciones.

5.3 PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE ACCESO EN CIELORRASO

Se deberan proveer y colocar tapas de acceso de cielorraso y/o cajones.

Seran nuevas tapas de inspeccion, tipo puerta trampa de 40 x 40 cm Acon Durlock o
similar. Deberan quedar perfectamente fijadas.

Si fuera necesario, estara incluida la adecuacion de la perforacion del sector a los
fines de coincidir con la modulacién de las nuevas tapas de acceso.

Se adjunta imagen de referencia correspondientes a tapa ACON.

P / t'

6.1 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA PP1

6. CARPINTERIAS
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Se debera proveer y colocar nueva puerta placa de hoja de 90 cm, con placa de mdf
9 mm lisa para pintar, con felpa antishock; para colocar en tabiques durlock y/o
mamposteria

Se incluye provision y colocacion de marco de chapa, sus correspondientes herrajes
de picaportes doble balancin sanatorio reforzado, longitud 125 mm o similar,
cerradura de seguridad con llave doble paleta “Trabex” (CA6 3101) o similar, y tope
de puerta de aluminio anodizado natural con arandela de goma de choque, tornillo
de fijacion en su base. Medidas aproximadas 33 mm de alto y 21 mm de didmetro.
Se incluye el ajuste de vano en caso de ser necesario.

Previo a su colocacidn, se debera presentar muestra de los herrajes, cerradura y tope
de puerta a la Inspeccién, quien aprobara dicho material.

6.2 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA PP2

Se debera proveer y colocar nueva puerta placa de hoja de 80 cm, con placa de mdf
9 mm lisa para pintar, con felpa antishock; para colocar en tabiques durlock y/o
mamposteria

Se incluye provision y colocacién de marco de chapa, sus correspondientes herrajes
de picaportes doble balancin sanatorio reforzado, longitud 125 mm o similar,
cerradura de seguridad con llave doble paleta “Trabex” (CA6 3101) o similar, y tope
de puerta de aluminio anodizado natural con arandela de goma de choque, tornillo
de fijacion en su base. Medidas aproximadas 33 mm de alto y 21 mm de didmetro.
Se incluye el ajuste de vano en caso de ser necesario.

Previo a su colocacidn, se debera presentar muestra de los herrajes, cerradura y tope
de puerta a la Inspeccién, quien aprobara dicho material.

7. PINTURA

GENERALIDADES

La Adjudicataria realizara los trabajos de pintura, ejecutando los trabajos de
acuerdo al siguiente detalle:

- Los materiales a utilizar seran del tipo Alba, Sherwin Williams o calidad
equivalente o superior.

Las manos indicadas a aplicar son las necesarias, debiendo la Adjudicataria obtener
un acabado inobjetable a la vista y al tacto debiendo en tal caso dar las manos que
correspondan hasta lograr el fin deseado.

- La Adjudicataria debera realizar previamente a la ejecucién de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las superficies, muestras de color y tono que
la Inspeccion le solicite. Luego, en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutara el
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tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a
aprobacién de la Inspeccién. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se
haran repintar las superficies a solo juicio de la Inspeccidn.

- Deberan protegerse o quitarse, previo al pintado, todos los artefactos de
iluminacién existentes, carpinterias, pisos, etc.

- Una vez terminadas las tareas de pintura, la Adjudicataria procedera a una
estricta limpieza de los sectores tratados, retirando todo vestigio de pintura
sobrante, enmascarado y/o todo elemento que no se corresponda con una perfecta
terminacion de los trabajos.

- Preparacion de las superficies: los defectos que pudiera presentar cualquier
superficie, serdn corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitira el empleo
de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

- Los trabajos seran ejecutados por mano de obra especializada en la
preparacion y aplicacién de pinturas.

- El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo
que se refiere a la notificacién a la Inspeccién previa aplicacién de cada mano de
pintura, sera motivo suficiente para su rechazo.

- Previo a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido
general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse o
enduido, cualquier irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de
terminacion o su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda
haberse deteriorado en el curso de los trabajos.

- El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de evitar
el deterioro de los trabajos terminados.

- Antes de iniciar la aplicacidn de las pinturas, se debera realizar la limpieza de
los locales y de las superficies a pintar. La Adjudicataria debera proteger y cubrir los
pisos, umbrales, carpinterias y demas elementos que deban preservarse mediante
plasticos, cartones u otros elementos de proteccion adecuados, provistos a tal fin.
No se aplicaran pinturas sobre superficies himedas, sucias, con polvo o grasas. Las
superficies deberdn encontrarse limpias y en condiciones adecuadas para recibir la
pintura. Cuando resulte necesario, se deberan eliminar las partes deterioradas o mal
adheridas mediante raspado, cepillado y lijado. Cuando la Inspeccién lo indique, se
procedera al picado y reconstruccidn de los sectores afectados.

- Se debera entregar antes de la recepcion provisoria, planilla de locales
indicando el tipo, marca, cddigo y color de pintura utilizada.

Se incluira la provision y aplicacion de impregnante ignifugo para madera nueva o
cruda, previo a la pintura y/o barniz, en caso de que hubiera elementos para pintar
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o barnizar. Sera compatible con el sistema de terminacion especificado, de acuerdo
con las indicaciones del fabricante.

7.1  ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
Debera aplicarse en las puertas placa, sean nuevos o existentes, una vez finalizados
los trabajos previos de preparacion de las superficies. Se aplicaran dos manos como
minimo de esmalte sintético ignifugo, marca Sinteplast, Alba, o similar de calidad
igual o superior, de color blanco, en tono y tipo de acabado a definir por la
Inspeccion.

En elementos de madera nueva o madera cruda, se debera aplicar previamente
impregnante ignifugo, como se detalla en Generalidades.

En elementos existentes previamente pintados, se debera realizar la preparacién de
superficie correspondiente, incluyendo limpieza, lijado, eliminacion de partes flojas
o deterioradas y reparacion de imperfecciones, hasta obtener una superficie firme,
limpia y apta para recibir la nueva pintura.

7.2  ESMALTE SINTETICO EN SUPERFICIES METALICAS

Las superficies metdlicas deberan pintarse con esmalte sintético al aceite Satinol al
agua de Alba, Akzo Nobel, o similar de primeras marcas calidad igual o superior, con
color a definir por la Inspeccién. Se deben incluir los marcos de puertas, ventanas,
barandas de exterior. El color sera a definir por la Inspeccién.

Previo a pintar, se debera verificar que se haya completado la base antiéxido en cada
carpinteria metalica.
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7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

Se deberan pintar las superficies exteriores con pintura al latex acrilica para
exteriores, tipo Loxon Exterior de Sherwin Williams, Alba o equivalente de igual
calidad, aplicada en dos a tres manos, previo tratamiento de las superficies mediante
limpieza, reparacién de imperfecciones y aplicacion de fijador acrilico para
exteriores, segin las indicaciones del fabricante.

No se ejecutaran trabajos de pintura bajo condiciones climaticas desfavorables,
sobre superficies humedas o ante riesgo de lluvia durante el periodo de secado.

El color sera a determinar por la Inspeccién.
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8. INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Se debera contemplar la provision de materiales, transporte, mano de obra,
herramientas, equipos, montaje, puesta en marcha, regulacién y todo otro elemento
o tarea que resulte necesario para la completa ejecucién y correcto funcionamiento
de las instalaciones sanitarias previstas en el presente pliego.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, los reglamentos y disposiciones del Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios (ETOSS) y los reglamentos de la Empresa de Obras Sanitarias,
AYSAy el Cédigo de Edificacion del G.C.B.A.

En ningin caso, la Adjudicataria podra justificar el incumplimiento de las
normativas aplicables por indicaciones del proyecto o por instrucciones directas de
la Inspeccion.

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del
proyecto, es prioritario para la Adjudicataria, el cumplimiento de cualquier
reglamentacion de obligado cumplimiento que afecte a su instalacidn, bien sea de
indole nacional, local, municipal, compafiias de seguros o en general, de cualquier
ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecucién
de las funciones del edificio, siendo por tanto competencia y responsabilidad de la
empresa Adjudicataria la previa revisién del proyecto antes de que se realice ninglin
pedido ni que ejecute ninglin montaje.

Todas las cafierias cloacales, sean nuevas o las que se reutilicen de la instalacién
cloacal existente, seran sometidas a la prueba de tapon para comprobar la
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y, ademas se someteran a una prueba
hidraulica (2 mts. de columna de agua durante 24 hs.)

Las cafierias de agua fria y caliente se mantendran cargadas a la presion natural de
trabajo durante 3 dias continuos como minimo antes de taparlas y, a una presion
igual a una vez y media la de trabajo, durante un lapso minimo de 20 minutos,
verificAandose que dicha presién no varie en este periodo y que no se hayan
producido perdidas en el recorrido de las cafierias.

De cada una de estas pruebas, se presentara una planilla en la que figurara la
instalacién aprobada, en qué nivel o sector se realizé, que tipo de prueba se realizg,
el resultado y la firma de la Adjudicataria y de la Inspeccion.

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las
instalaciones, y que estas estén aprobadas, se procederd a la ejecucién de una
prueba general de funcionamiento. En esta, los elementos deberan limpiarse
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prolijamente. Las camaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desagiie, etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demas partes,
construidas con hierro deberan presentarse pintadas segin la terminaciéon que
solicite la Inspeccion.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.

Desagiies Cloacales
Materiales

Los caflos seran de polipropileno, del tipo Awaduct, Duratop, Silentium o
equivalente, de 0,110 metros de diametro y 2,7 (dos, siete) milimetros de
espesor para sistema primario y 0,063 metros de didmetro y 1,8 (uno, ocho)
milimetros de espesor para las cafierias en instalaciéon secundaria, de
desagiie (horizontales y verticales). Las subsidiarias seran de 0,050 metros
de diametro y 1,8 (uno, ocho) milimetros de espesor.

Para los desaglies de artefactos, rejillas, etc., se utilizaran cafos y accesorios
de polipropileno del tipo Awaduct, Duratop, Silentium o equivalente de 0,050
metros y 0,040 metros de didmetro y 1,8 (uno, ocho) milimetros de espesor.
Los sifones seran de polipropileno del tipo Awaduct, Duratop, Silentium o
equivalente de 0,050 metros de didmetro de entrada y 0,040 metros de
didmetro de salida tipo estandar o botella, simple o doble, con o sin entrada
lateral, segun corresponda.

Las juntas para los cafos y accesorios de polipropileno se realizaran
limpiando previamente el interior de las cabezas y las espigas con un pafio
seco, luego se aplicara solucion deslizante sobre el O ‘Ring y la espiga. Se
introducira la espiga dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la retirara
1 centimetro para absorber dilataciones y contracciones.

Las bocas de desaglies tapadas, de acceso y tapas de inspeccién tendran tapas
de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 milimetros de
espesor minimo marca "Daleffe" o “Delta” o similar, y las de hierro fundido
marca “La Baskonia" o similar, ambas de las medidas que figuran en los
planos, o se determine por la inspeccion.

Las bocas de desagiie abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5 mm de
espesor minimo marca "Daleffe” o “Delta” o similar y si fueran de hierro
fundido marca "La Baskonia" o similar, ambas de las medidas que figuran en
los planos o se determine por la inspeccidn.
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- Las piletas de patio abiertas tendran rejas del tipo a bastén paralelo de
bronce cromado de 11 x 11 centimetros, de 5 milimetros de espesor marca
"Daleffe", “Delta” o similar. Las piletas de patio tapadas tendran tapas de
bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 milimetros de espesor
minimo marca “Daleffe, “Delta” o similar.

Tendido de alimentacién de Agua Fria y caliente
Materiales

- Cafios y accesorios de polipropileno del tipo marca Aqua System, Polimex
Azul Fusion o equivalente. No se permitird el curvado de la cafieria,
debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

- Las uniones por termofusion se ejecutaran con los termo fusores, boquillas,
tijeras cortatubos, pinzas, etc. indicados por el fabricante.

- Todaslas cafierias deberan quedar s6lidamente aseguradas mediante grapas
de perfilaria metdlicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras
deberan ser sometidos a la aprobacién de la inspeccién. La fijacion de las
grapas en general se hard por medio de brocas de expansidn, teniendo
especial cuidado de no danar las estructuras y los muros donde se coloquen.

- Las cafierias que queden dentro de los muros de mamposteria existentes o
nuevos, se fijaran con un mortero previamente a la ejecucion de los revoques
gruesos, pero ya habiendo realizado los puntos para la ejecucion de las fajas,
a los efectos que los mismos queden perfectamente alineados con los
revoques o los revestimientos seglin sea el caso.

- Cafierias a la vista solo en cota superior a 3,50ml.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas
y pintadas, color a definir, a juicio exclusivo de la inspeccién. A tal efecto, la
Adjudicataria presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la inspeccion.

- Todas las cafierias que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o
las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberan ser colocadas con
grapas de perfilaria metalicas galvanizadas. Las verticales se colocaran
separadas 0,05 metros de los muros respectivos

- Todas las llaves de paso de %2” y 34" de didmetro ubicadas en ambientes
sanitarios seran cuerpo de polipropileno y vastago de bronce del tipo Hidro
3 con indicaciéon "F" (azul) y tendran campanas de bronce cromado para
cubrir el corte del revestimiento.
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- Todas las llaves de paso de 17, 1 %4” y 1 %” de diametro ubicadas en
ambientes sanitarios seran de bronce marca "Devesa" con indicaciéon "F" y
tendran campanas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

- Todas las canillas de servicio seran de bronce cromado marca “FV" con
indicacion "F" y tendran rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de la
mejor calidad.

Sera rechazado por la inspeccion todo material, equipo o artefacto que no estuviera
en condiciones de perfecta construccidon y/o cuyos defectos perjudicaran el buen
funcionamiento de los mismos. No se permitira la utilizacion de recortes de cafierias
unidos con anillos o niples, debiéndose proveer cafios enteros de distinta longitud y
cortarlos si fuera necesario.

La Adjudicataria debera realizar, en todos los tramos que se ha modificado la red,
todos los trabajos necesarios para asegurar que la instalaciéon esté en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo realizar todas las pruebas antes del tapado de
dichas instalaciones y contar con la aprobacién de la inspeccidn.

8.1 INSTALACION

8.1.1 DISTRIBUCION DE AGUA Y DESAGUE CLOACAL

Se debera realizar la instalacién completa necesaria para alimentacién y
desagiie de la nueva pileta, contemplando todos los trabajos y conexiones
necesarias hasta la red de agua existente. Se incluye el suministro y
colocacion de llave de paso, asi como todos los materiales, accesorios y piezas
necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento.

Para la instalacion del desagiie, se incluira la cafieria de conexion hasta la red
existente. Se debera verificar la pendiente necesaria para garantizar el
correcto escurrimiento y que la altura de la cafieria de desagiie en tabique no
supere la correspondiente de la pileta. Se incluyen todos los materiales,
accesorios y piezas necesarios para su correcta ejecucién y conexion.

8.1.2 EJECUCION DESAGUES DIAMETRO 38

Se debera ejecutar la instalacién de desagiies de didmetro 38 mm, incluyendo
provisién y colocacién de cafierias, accesorios y piezas necesarias para su
correcta ejecuciéon y conexion.
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8.1.3 EJECUCION DESAGUES DIAMETRO 60

Se debera ejecutar la instalacion de desaglies de diametro 60 mm, incluyendo
provisién y colocacién de cafierias, accesorios y piezas necesarias para su
correcta ejecuciéon y conexion.

8.1.4 CONECCION A RAMAL 60-110

Se debera ejecutar la conexion de la nueva instalacion al ramal existente de
60-110 mm, incluyendo todos los accesorios, piezas y materiales necesarios
para su correcta ejecucidn, estanqueidad y funcionamiento.

ARTEFACTOS

8.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE MESADA

Se debera proveer y colocar griferia para pileta.

Debera ser monocomando de pico alto, cromo tipo Griferia Monocomando
para cocina Fv Swing 411.01/90 Color Cromo.

Se incluyen todos los accesorios, conexiones, flexibles, piezas y elementos de
fijacion necesarios para su completa instalaciéon y puesta en funcionamiento,
desde la cafieria en tabique.

8.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE MESADA. INCLUYE PILETA

Se debera proveer y colocar una mesada de granito gris mara de 1,80 m x
0,60 m con zécalo perimetral de 10 cm de alto. El trabajo incluye pileta de
acero inoxidable Johnson Acero ON 30A, o similar de calidad igual o superior;
se debe incluir sifon de desagiie y, los trasforos correspondientes de pileta y
griferia.

AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA

AYUDA DE GREMIOS

La Adjudicataria tendra a su cargo la ayuda de gremios, a aquellos que si bien no
estdn desarrollando tareas bajo su érbita asi lo requieran, facilitara los medios
mecanicos que se disponga en el lugar para el traslado de los materiales y
herramientas, proveera escaleras méviles y andamios, asi como su armado y
desarmado, realizara todo trabajo de limpieza de los sectores a intervenir y el retiro
de desechos.

9.2

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL
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La Adjudicataria debera realizar la limpieza diaria de cada sector intervenido en el
que se desarrollen las tareas, manteniéndolos diariamente en 6ptimas condiciones.
También debe realizarse la limpieza diaria en areas de paso del personal en areas
comunes, incluidos escaleras en caso de utilizar alguna de ellas.

Deberan organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las
tareas sean retirados inmediatamente del area de intervencion, para evitar
perturbar la marcha de los trabajos.

Se deberan proteger y limpiar las carpinterias y los residuos provenientes de la
ejecucion de las tareas. Asi mismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de
materiales sueltos. Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en
pisos, vidrios, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Se debera realizar una limpieza final del sector intervenido al completar los trabajos
inherentes a la contratacion. Se retiraran todos los desperdicios y desechos del lugar
y su entorno. Retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y
material sobrante. La Adjudicataria deberd entregar el lugar en perfectas
condiciones. Las superficies se deberan limpiar integramente, incluyendo la
limpieza de vidrios y de mobiliario del sector involucrado. Se debe considerar que
la presente limpieza debe ser de caracter profundo.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la Adjudicataria, incluyendo todo
aquello que fuere necesario aunque no se especifique para la completa limpieza
profunda de todo el sector del edificio donde se ha trabajado, acopiado materiales,
escombros y hubiera sido lugar de paso del personal de la Adjudicataria.
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. SECRETARIA DE COORDINACION
@ w ADMINISTRATIVA
- OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Chudad Auténoma do Busnos Alros

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

3°PISO

TERMINACIONES

ESC 1:100




REFERENCIAS TERMINACIONES

[-7] PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO (no incluido en la presente licitacion)
[ ] 4.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

F— PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS EPS (no incluido en la presente licitacion)
[ 4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

— 4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

] 4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

o SECRETARIA DE COORDINACION CARLOS PELLEGRINI
R w AOMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2026 Pl ESC 1:100

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA GENERALES' Y MANTENIMIENTO
TERMINACIONES

Chudad Auténoma do Busnos Alros




REFERENCIAS TERMINACIONES

[-7] PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO (no incluido en la presente licitacion)
[ ] 4.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

F— PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS EPS (no incluido en la presente licitacion)
[ 4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

— 4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

] 4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

SECRET,IAAElGIz:zsgggﬁ\%NAQON DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CARLO§ PELLEGRINI _
GENERALES Y MANTENIMIENT SEPTIEMBRE 2026 5* PISO ESC 1:100

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA O
TERMINACIONES
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REFERENCIAS TERMINACIONES

] 4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

[-7] PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO (no incluido en la presente licitacion)
[ ] 4.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

F— PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS EPS (no incluido en la presente licitacion)
[ 4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

— 4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

T SECRETARIA DE COORDINACION
@ w ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Chudad Auténoma do Busnos Alros

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

12° PISO

TERMINACIONES

ESC 1:100

CP-T-12P




REFERENCIAS TERMINACIONES

[-7] PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO (no incluido en la presente licitacion)
[ ] 4.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

F— PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS EPS (no incluido en la presente licitacion)
[ 4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

— 4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

] 4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

SECRETARIA DE COORDINACION CARLOS PELLEGR|N|
DEPARTAVENTODESERVEOS |scomewere 202 oees o | s 100 | GP.T-13P
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA O
TERMINACIONES




REFERENCIAS TERMINACIONES

[-7] PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINILICO (no incluido en la presente licitacion)
[ ] 4.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO

F— PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS EPS (no incluido en la presente licitacion)
[ 4.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO

— 4.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO

] 4.3.1 PROVISION Y COLOCACION DE FLEJES

SECRETARIA DE COORDINACION CARLOS PELLEGR|N|
DEPARTAVENTODESERVEOS |scomewore 202 s | s 100 | GP.T14P
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA O
TERMINACIONES




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

3°PISO

PINTURA

ESC 1:100




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

4° PISO

PINTURA

ESC 1:100




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

5° PISO

PINTURA

ESC 1:100




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

12° PISO

PINTURA

ESC 1:100

CP-P-12P




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

13° PISO

PINTURA

ESC 1:100

CP-P-13P




REFERENCIAS PINTURA

== 7.1 ESMALTE SINTETICO IGNIFUGO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA
== 7.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS
= 7.3 LATEX MUROS EXTERIORES

SECRETARIA DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO

SEPTIEMBRE 2026

CARLOS PELLEGRINI

14° PISO

PINTURA

ESC 1:100

CP-P-14P




Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion

Anexo III a la Disposiciéon SGA N© 21/2026
FORMULARIO ORIGINAL PARA COTIZAR

Apertura de ofertas: 6/11/2026 alas 11:00 hs

Nombre /Razén social:

CUIT:

Domicilio constituido en la CABA:

Domicilio real:

Correo electronico:

Teléfono:

El Oferente presta conformidad y deja expresa su voluntad para el uso del correo
electrénico y su reconocimiento como medio vdlido de comunicacion con el Ministerio
Publico Fiscal para todas las comunicaciones y notificaciones que deban serle cursadas

en el presente procedimiento.

PRESENTACION DE LA OFERTA: Las ofertas se presentardn en formato digital
(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el presente

llamado) y dirigidas a la casilla de correo licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar , debiendo

estar dirigidas a la Oficina de Administracién Financiera del MPF e indicando como
referencia a la “Licitacion Publica N° 20/2026, Actuacion Interna N2 30-00115202
Fecha de Apertura”. Sélo sera admitida hasta el dia fijado en el llamado.

Correo electronico de la OAF: licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar

IRAMLISO 9001:2015 “2026 — Ao del 30° Aniversario de la sancién de la Constitucion de la Cindad Auténoma de Buenos Aires”



. PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL PRECIO TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 | Gestiones varias y documentacion gl 1,00 $ $
1.2 | Protecciones del sector a intervenir gl 1,00 $ $
SUBTOTAL ITEM 1 - TAREAS $
PRELIMINARES
2 |DEMOLICION
2.1 | Demolicién de carpeta m2 46,00 $ $
29 Demolicion de superflaes de placa m? 673,00 $ $
roca de yeso en cielorraso
2.3 | Retiro de puerta placa u 4,00 $ $
24 Desrponte de .cgnductos existentes ml 574,00 $ $
de aire acondicionado
2.5 | Retiro de aire acondicionado u 2,00 $ $
26 Retiro de materiales sobrantes y/o m3 169,00 $ $
escombros a volquete.
SUBTOTAL ITEM 2 - DEMOLICION $
3 |ALBANILERIA
31 E]ecuc.lon de canaleteados y/o pases m2 33,00 $ $
en tabiques
39 E]ecgcmn de canaleteados y/o pases m3 1,00 $ $
en piso
33 Prov1.510n. y colgcaC}on de ml 50,00 $ $
canalizacién bajo piso
34 Provisién y colocaFlon de cajas de u 29,00 $ $
acceso en contrapiso
3.5 | Reparacién de revoque m2 33,00 $ $
3.6 | Reparacion de carpeta. m3 31,00 $ $
3.7 | Ejecucidn de carpeta m2 46,00 $ $
3.8 |Cierre de vano con mamposteria m2 10,00 $ $
SUBTOTAL ITEM 3 - ALBANILERIA $
4 TERMINACIONES, SOLADOS Y
REVESTIMIENTOS
4.1 |[SOLADOS
411 Provisién y colocacién de piso m?2 46,00 $ $
porcelanato
41.2 Prov1s,10r¥ y colocacidn de placas de m? 3,00 $ $
piso técnico
4.2 |ZOCALOS
421 Provisién y colocacion de zécalo ml 45,00 $ $
porcelanato
422 Provisién y colocacion de zécalo ml 3,00 $ $

ceramico

4.3

TERMINACIONES




Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria General de Administracion

4.3.1 | Provisidn y colocacion de flejes ml 20,00 $ $
SUBTOTAL ITEM 4 - TERMINACIONES, $
SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
5 CONSTRUCCION EN SECO
51 Provisién y colocacién de m? 268,00 $ $
trasdosado de placa roca de yeso
59 ProYl’swn y colocacién de cielorraso m? 659,00 $ $
y cajon de placa roca de yeso
53 Provisiéon y.colocac10n de tapa de u 18,00 $ $
acceso en cielorraso
SUBTOTAL ITEM 5 - CONSTRUCCION EN
$
SECO
6 CARPINTERIA Y CERRAMIENTOS
6.1 Provisién y colocacién de puerta u 7.00 $ $
placa PP1
6.2 Provisién y colocacién de puerta u 1,00 $ $
placa PP2
SUBTOTAL ITEM 6 - CARPINTERIA $
7 PINTURA
71 Esmalt.e .smtetlco ignifugo sobre m? 426,00 $ $
superficies de madera
79 Esm’al.te sintético en superficies m2 242,00 $ $
metdlicas
7.3 | Latex muros exteriores. m2 118,00 $ $
SUBTOTAL ITEM 7 - PINTURA $
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 |INSTALACION
8.1.1 Distribucién de agua y desague u 1,00 $ $
cloacal
8.1.2 | Ejecucién desagiies diametro 38 ml 88,00 $ $
8.1.3 | Ejecucién desagiies diametro 60 ml 199,00 $ $

IRAMLISO 9001:2015 “2026 — Ao del 30° Aniversario de la sancién de la Constitucion de la Cindad Auténoma de Buenos Aires”




8.1.4

Conexién a ramal 60-110 u 19,00 $ $

8.2

ARTEFACTOS SANITARIOS

8.2.1

Provision y colocacion de griferia de

u 7,00 $ $
mesada

8.2.2

Provision y colocacién de mesada.

Incluye pileta u 1,00 $ $

SUBTOTAL ITEM 8 - INSTALACION
SANITARIA

9

AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA

9.1

Ayuda de gremios gl 1,00 $ $

9.2

Limpieza periddica y final gl 1,00 $ $

SUBTOTAL ITEM 9 - AYUDA DE GREMIOS
Y LIMPIEZA

TOTAL DE LA OFERTA IVA, MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDO: $

TOTAL DE LA OFERTA (en letras):

IVA, materiales y mano de obra incluido.

PLAZO DE EJECUCION:
OFERTAS ALTERNATIVAS: SI / NO (tache lo que no corresponda)

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 89 y 90 de la Ley N2 2.095 (texto ordenado
seglin Ley N2 6.764) reglamentado por Resolucion CCAMP N2 53/15).

Declaro bajo juramento que la presente oferta no ha sido concertada con potenciales
competidores, en los términos y alcances de lo establecido en el art. 16 de la Ley N° 2095
-texto consolidado segin Ley N° 6.764-.

Lugar y fecha:

FIRMA Y ACLARACION
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)




Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Secretaria General de Administracion

ANEXO 1V a la Disposicion SGA N° 21/2026
CONSTANCIA DE VISITA

CERTIFICO: que las personas que se detallan a continuacion:

(DNt ) de la Empresa
.................................................................................................................. ha/n realizado en el dia de la
fecha, la visita establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la
Licitacion Publica N°© 20/2026, en el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini 179 pisos 3°, 4°, 5°,
12°,13° y 14° de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Fecha Edificio Empresa Representante
(firma y aclaracién) | MPF

Firma y aclaracion representante de la empresa Firma y aclaracion representante del

MPF

casmon
O LA CALIDAD

1500015633

IRAM-ISO 9001:2015
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