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VISTO: 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes 

Nº 70, N° 1.903, Nº 6.246 y su Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21, la Ley N° 

6.672 modificatoria de la Ley N° 6.594, el Decreto N° 152/GCABA/21, las 

Resoluciones FG N° 04/2020 y N° 05/2020 y la Actuación Interna Nº 30-00091121 del 

registro de la Fiscalía General, y 

CONSIDERANDO:  

Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita 

las readecuaciones y reformas en la planta baja del edificio de la calle Chacabuco 151 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio 

Público Fiscal de la CABA. 

Que en tal sentido, el Departamento de Servicios Generales y 

Mantenimiento del Ministerio Público Fiscal, solicitó la contratación de los trabajos 

referidos, brindando las especificaciones técnicas, planos y el costo estimado al efecto.  

Que en su nota DSGM N° 104-2023, el área técnica señaló que esta 

obra, tiene por objeto “…cumplir con el requerimiento efectuado por los Titulares de la Unidad de 

Orientación y Denuncia, Oficina Central Receptora de Denuncias y Secretaría de Acceso a la Justicia, 

pertenecientes a la Secretaría General de Investigaciones, Acceso a la Justicia y Relaciones con las 

Fuerzas de Seguridad del MPF mediante informe de relevamiento, en el que solicitan reformas y mejoras 

en la planta baja de dicha sede, donde actualmente funcionan estas dependencias”. 



 

Qué asimismo, informó que “Entre otros requerimientos, se solicita cerrar 

hasta la altura de cielorraso los despachos gerenciales y el sum, ya que teniendo en cuenta la función que 

cumple como Call Center, es necesario que los sonidos provenientes de estos locales, no invadan la labor 

diaria de recepción de llamadas, que se desarrolla en el espacio común. Para dar respuesta al mismo se 

procedió a realizar un informe técnico con la empresa Ingeniería Acústica, especializada en sonido, para 

que se presenten los aspectos relevantes en cuanto a aislamiento y condicionamiento acústico para la 

correcta utilización del recinto a tratar. De esta manera, se especificaron materiales, acabados, montaje 

y parámetros estandarizados de confort, partiendo de predicciones teóricas apoyadas en software de 

simulación”. 

Que a los fines expuestos, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares, el cual fue conformado debidamente por el área requirente 

conforme se indica en el documento electrónico glosado al #22 del expediente digital. 

Que de acuerdo al monto informado por el área requirente, el 

presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de pesos sesenta y 

seis millones setecientos setenta y seis mil ($ 66.776.000,00) IVA, materiales y mano de 

obra incluidos. 

Que han tomado intervención las áreas con competencia 

presupuestaria, informando mediante Nota DP N° 1900/2023, sobre la existencia de 

partidas suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en 

estos actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la 

partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para los 

ejercicios correspondientes. 
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Que corresponde señalar que, si bien el presente requerimiento no 

se encontraba incluido en el Plan Anual de Compras aprobado para el presente año, se 

tendrá en cuenta a fin de su inclusión en la futura modificación que se efectúe al mismo. 

 Que la Ley N° 6.246 estableció el Régimen de Contrataciones de 

Obra Pública que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en todos los contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad. 

Que, mediante el Decreto N° 60/GCABA/21, se aprobó la 

Reglamentación de la mentada Ley y los niveles de decisión y cuadro de competencias 

de los procedimientos de selección para la contratación de Obra Pública. 

Que asimismo, mediante el Decreto N° 152/GCABA/21 el Señor 

Jefe de Gobierno de esta Ciudad aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 

aplicable a las contrataciones de Obras Públicas que se rijan por la Ley N° 6.246. 

Que toda vez que a la fecha y en el ámbito de este Ministerio Público 

Fiscal no se reglamentó la Ley N° 6246 y, en consecuencia, tampoco se aprobó un Pliego 

de Condiciones Generales para la tramitación de procedimientos de obra pública bajo la 

citada Ley, corresponde, en miras a posibilitar la presente contratación, aplicar en cuanto 

resulte compatible con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que aquí se 

aprueba y no entre en contradicción con las competencias asignadas a los órganos de 

este MPF CABA, ni con las características o funcionalidades de sus sistemas 

informáticos, lo aprobado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en los Decretos N° 

60/2021 y 152/2021. 



Que asimismo, corresponde señalar, que el artículo 19 de la Ley N° 

6.246 pone en cabeza del Órgano Rector la implementación de un sistema tendiente al 

desarrollo de “Contrataciones electrónicas”, previendo a través de éste cumplir con los 

requisitos de publicidad, transparencia e intangibilidad de las ofertas, entre otros. 

Que dicho sistema fue implementado a través de BAC Obra, pero a 

la fecha este Ministerio no cuenta con acceso al mismo. 

Que sin perjuicio de ello, esta Fiscalía General cuenta con un sistema 

propio de tramitación de expedientes y contrataciones - sistema OMBU-, mediante el 

cual se da cumplimiento con los principios requeridos por la normativa. En atención a 

ello y a fin de posibilitar la concreción de la presente contratación, en atención a los 

tiempos que implicaría contar con un usuario para el sistema referido y la adecuación de 

la presente contratación a través de la gestión mediante el sistema BAC Obra, se 

considera cumplimentado el requisito de tramitación electrónica con la utilización del 

sistema OMBU hasta tanto se logre validar a este Ministerio en aquél.   

Que finalmente, en virtud de lo estipulado por el Artículo 10 de la 

reglamentación de la Ley N° 6.246 dispuesta por el Decreto N° 60/GCABA/21, y a fin 

que los oferentes acrediten capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el 

Punto 4.1 del PBCG y el artículo 27 de la Ley de Obras Pública deberán estar inscriptos 

y con la documentación respaldatoria actualizada en el Registro de Contratistas de Obras 

Públicas bajo la órbita de la Dirección General Coordinación de Contrataciones y 

Administración dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y 

Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros o la que en el futuro la reemplace. 

También podrán participar quienes hayan iniciado el trámite de inscripción, debiendo 

encontrarse inscriptos en el mencionado registro previo al acto administrativo de 

adjudicación, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1.5 del PBCG. 
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Que consecuentemente, corresponde autorizar el procedimiento de 

selección por Obra Pública, aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas y demás anexos que regirán el presente procedimiento 

tendiente a realizar las readecuaciones y reformas en la planta baja del edificio de la calle 

Chacabuco 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan 

dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA, con un presupuesto oficial de 

pesos sesenta y seis millones setecientos setenta y seis mil ($ 66.776.000,00) IVA, 

materiales y mano de obra incluidos. 

Que, en virtud de la inexistencia de reglamentación específica de la 

Ley N° 6.246 en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, el suscripto se encuentra 

facultado para suscribir el presente en virtud de lo previsto por el artículo 13 del Anexo 

de la Resolución CCAMP N° 52/2015 aplicado de manera supletoria 

Que tomó la intervención de su competencia el Departamento de 

Asuntos Jurídicos, mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 1148/2023, no habiendo 

efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 

Por ello,  

 

El TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

DEL 

 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 



DISPONE: 

ARTÍCULO N° 1.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 05/2023 de Obra 

Pública, tendiente a lograr las readecuaciones y reformas en la planta baja del edificio de 

la calle Chacabuco 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan 

dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA, conforme las condiciones 

descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PCP), de Especificaciones 

Técnicas (PET),  y demás Anexos que integran esta Disposición, con un presupuesto 

oficial de pesos sesenta y seis millones setecientos setenta y seis mil ($66.776.000,00) 

IVA, materiales y mano de obra incluidos. 

ARTÍCULO N° 2 - Integrar el marco normativo de la presente contratación, en cuanto 

resulte compatible con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se 

aprueba y no entre en contradicción con las competencias asignadas a los órganos de 

este MPF CABA, ni con las características o funcionalidades de sus sistemas 

informáticos, con los Decretos N° 60/2021 y 152/2021, de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO N° 3.- Establecer que el presente trámite será tramitado mediante el 

sistema OMBU de la Fiscalía General en cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 

de la Ley N° 6246.  

ARTÍCULO N° 4.- Aprobar los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que como Anexos I y III, respectivamente. 

ARTÍCULO N° 5.- Aprobar el formulario original para cotizar, los modelos de análisis 

de precios, declaraciones juradas, solicitud y adhesión al régimen de adecuaciones 

provisorias de precios de obra, formulario de solicitud y adhesión al régimen de 

redeterminación definitiva de precios de obra, coeficiente de pase y, finalmente, la 
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constancia de visita que como anexos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, respectivamente, 

que integran la presente Disposición. 

ARTÍCULO N° 6.- Establecer que los pliegos y demás anexos de la presente Licitación 

Pública serán gratuitos y podrán ser descargados de la página oficial del Ministerio 

Público Fiscal de esta Ciudad (https://mpfciudad.gob.ar/compras/search) o bien ser 

solicitarlos por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar. 

ARTÍCULO N° 7.- Establecer el día 22 de diciembre del 2023, a las 11:00 horas como 

fecha para la apertura de las ofertas. 

ARTÍCULO N° 8.- Establecer el día 12 de diciembre del 2023, a las 10:00 horas para 

comenzar con la visita prevista en la cláusula 17 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares aprobado. 

ARTÍCULO N° 9.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 

deberá atender con cargo a la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos del 

Ministerio Público Fiscal para los ejercicios correspondientes. 

ARTÍCULO N° 10.- Comunicar Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público a 

los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá 

notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO N° 11.- Regístrese, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) 

días con diez (10) días de antelación al acto de apertura de ofertas, notifíquese a la Oficina 

de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, al 



Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, a la Comisión Evaluadora de Ofertas, 

a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de 

Comercio y a la Cámara Argentina de la Construcción y oportunamente archívese. 
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ANEXO I a la Disposición OAF Nº 87/2023 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. GENERALIDADES 

El presente llamado a Licitación Pública se convoca bajo el Régimen de Contrataciones 

de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Pedido de publicación llamado LPOP 

N° 05/2023 tendiente a lograr las Readecuaciones y Reformas en la Planta baja del 

Edificio de la calle Chacabuco 151  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 

funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA., vigente, en los 

términos establecidos por el Artículo 22 y concordantes de la Ley Nº 6246, y normas 

complementarias. 

En virtud de no ser aún usuario el Ministerio Público Fiscal del Sistema BAC Obras de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gestión del presente procedimiento se efectuará 

mediante el sistema informático OMBÚ de la Fiscalía General de esta Ciudad, mediante el 

cual se da cumplimiento con los lineamientos establecidos por la normativa aplicable, en 

particular, lo tendiente a la recepción y guardado de las ofertas, las consultas y vistas que 

pudieran requerir los interesados, todo ello tendiente al cumplimiento de los principios de 

transparencia, publicidad y libre concurrencia para el procedimiento en cuestión.  

   

La obra objeto de la presente contratación se rige por la normativa citada, por las 

disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, sus anexos y, en cuanto resulte compatible con lo previsto en 

este Pliego de Condiciones Particulares y no entre en contradicción con las competencias 

asignadas a los órganos de este MPF CABA, ni con las características o funcionalidades de 

sus sistemas informáticos, lo aprobado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Decretos 

N° 60/2021 y 152/2021. 



                                                                         

 

2. TERMINOLOGÍA 

La terminología utilizada en el presente Pliego posee el siguiente significado. 

PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas 

(Decreto GCBA N° 152/21). 

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas. 

MPF: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.  

Comitente: El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

IO – Inspección de Obra: Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento.  

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la Contrata y sus complementos. 

OAF: Oficina de Administración Financiera. 

RCOP: Registro de Contratistas de Obra Pública. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Licitación Pública Nº 05/2023 de Obra Pública, tiene por objeto las Readecuaciones y 

Reformas en la Planta baja del Edificio de la calle Chacabuco 151 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA, 

conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) y 

el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) aprobados para la presente. 

 

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase, debiéndose atender a las indicaciones que en este sentido se efectúen en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Se deja constancia, que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 

contractuales, debido a causas de formulación o fabricación del material, el único 

responsable será el contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado 

que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el 

producto que usa responde en un todo a las cláusulas contractuales.  
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4.1 GARANTÍA DE LOS BIENES 

Los bienes deberán proveerse nuevos, sin uso, con garantía integral ante defectos de 

fabricación y fallas no imputables al MPF. 

Cumplida la Recepción Provisoria, comenzará a regir el plazo de garantía obra que se fija 

en seis (6) meses. 

 

5. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO. 

Los Pliegos podrán ser: 

a) Descargados de la página Web del MPF https://mpfciudad.gob.ar/compras/search 
 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar 
 

A los fines de notificar las Circulares que se llegasen a emitir, los oferentes que obtengan 

los pliegos por alguno de los medios mencionados anteriormente deberán informar: correo 

electrónico oficial, razón social y CUIT, a la siguiente dirección de e- mail 

comprasmpf@fiscalias.gob.ar 

  

Todas las comunicaciones entre el MINISTERIO PÚBLICO y los interesados, oferentes o 

cocontratantes serán válidas en las direcciones de correo electrónico que previamente 

aquéllos hayan constituido o, en su defecto, en las que figuren en el Registro de 

Contratistas de Obra Pública de la CABA. 

En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron 

recibidos o que su contenido fue adulterado.  

 

Los pliegos son gratuitos. 

 

 



                                                                         

6. PEDIDOS DE ACLARACIONES O INFORMACIÓN. 

Las consultas respecto del/ los Pliego/s, los pedidos de aclaraciones y/o información 

deberán efectuarse al correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar , con al menos 

cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de las propuestas 

 

No se aceptarán consultas telefónicas y el MPF no tendrá obligación de responder 

aquellas que se presenten una vez vencido el término indicado. 

 

Las impugnaciones al pliego se recibirán dentro del mismo plazo previsto para realizar 

consultas y tramitarán por cuerda separada, siendo resueltas aquéllas por la autoridad que 

haya aprobado dicho pliego, debiendo el interesado constituir la correspondiente garantía 

de impugnación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares por el uno por ciento (1%) 

del presupuesto oficial aprobado para la presente. 

 

6.1 - Plazos. Todos los plazos establecidos para el procedimiento de contratación se 

computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contra-

rio. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles administrativos, la 

presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.  

 

6.2 - Conocimiento de Antecedentes 

El oferente no podrá alegar falta o deficiencia de conocimiento del expediente y de la obra 

en trámite de contratación. El sólo hecho de ofertar implica el perfecto conocimiento y 

comprensión de las cláusulas de los pliegos y documentación técnica y complementaria que 

forman parte de los mismos. Asimismo, el contratista declara conocer y aceptar las normas 

aplicables y las condiciones fácticas referidas a la obra a ejecutar. 

 

El contratista no podrá alegar desconocimiento o mala interpretación de las condiciones 

particulares y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás 

documentos componentes del expediente aprobado de obra, de ninguna ley, reglamento o 

norma inherente a obras públicas o relacionadas con éstas. 

 



 
 

 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fiscalía General Adjunta de Gestión 
Secretaría de Coordinación Administrativa 

Oficina de Administración Financiera 
Licitación Pública Nº 05/2023 

(Ley N° 6246) 

                                       “1983-2023. 40 Años de Democracia” 

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas serán presentadas en formato digital (escaneado completo de oferta elaborada 

en los términos requeridos en presente pliego) dirigidas a la casilla de correo electrónico 

licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar, hasta las 11:00 horas del día 22/12/2023 debiendo estar 

dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando como referencia la 

leyenda “Licitación Pública de Obra Pública N° 05/2023, Actuación Interna Nº 30-

00091121 - Fecha y hora de apertura”. 

 

Se solicita que los envíos tengan una carga máxima de 50mb a fin de facilitar la 

correcta recepción de los mismos. En atención a lo expuesto, será responsabilidad 

del oferente tomar los recaudos necesarios de los correos enviados, a fin de ser 

debidamente considerados para el procedimiento. 

 

En la presentación, deberá adjuntarse el estatuto, acta de designación de cargos vigente y/o 

poder que acredite la calidad y facultades del firmante. 

 

Las propuestas deberán presentarse con su contenido foliado y firmado en todas sus hojas 

por el oferente, su representante legal y/o apoderado, todos ellos con personería 

debidamente actualizada y acreditada conforme lo establecido precedentemente.  

 

La presentación de la oferta implica la aceptación como válida y otorga carácter de 

comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que el MPF envíe vía 

correo electrónico a los oferentes, al correo electrónico denunciado en el formulario de 

presentación de ofertas. 

La presentación deberá contener: 

 



                                                                         

   Presenta

/ Foja/s

a 

Propuesta económica cf. Anexo II (No modificar planilla), indicando monto expresado en 

pesos y plazo de ejecución de la obra, firmada por el oferente o su representante legal. Las 

cotizaciones deberán incluir, pero no discriminar el IVA. En caso de no especificarse tal 

inclusión, se considerará que el precio ofertado incluye el IVA. 

 

b 

Carta de presentación con los datos del proveedor, indicando domicilio real y constituido (en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), teléfono, correo electrónico, CUIT, plazo de 

mantenimiento de oferta y plazo de ejecución. 

 

c Constancia de CUIT.  

d Constancia de inscripción en la AFIP.  

e Constancia de Visita cf. Punto 17.  

f Garantía de mantenimiento de oferta (1% del presupuesto oficial). Cf. Punto 11 del PCP.  

g Documentación que acredite el poder del firmante.   

h Plan de Trabajo cf. punto 28 del PCP.   

i 

 

 

 

Los oferentes deberán acreditar 

capacidad legal para contratar. 

Inscripción en el BAC Obras C.A.B.A.  

Inscripción ante el Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) 

 

Certificado del Registro de deudores morosos  

Declaración Jurada de Propuesta Competitiva 

(Anexo VI del presente). 

 

Declaración Jurada de intereses – Anexo III/IV 

del PBCG, según corresponda. 

 

j 

Manifestación con carácter de declaración jurada, de corresponder si el oferente tiene deudas 

y/o créditos con la AFIP enumerando las mismas, indicando si posee Plan de Facilidades y/o 

el estado de los mismos. 

 

k 
Capacidad técnica de la empresa cf. Punto

19.1 del presente -  

Modelo de declaración de obras ejecutadas 

y en ejecución. (conforme punto 19.1 del 

presente) 

 

l Nota solicitando el adelanto cf. punto 14 del PCP.  

m 

Si se trata de persona física, deberá acompañar: Fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad, Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del Cónyuge, o de la persona con 

la cual esté en unión civil, conforme los términos del art. 509 y c.c. del Código Civil y Comercial 

de la Nación, si correspondiere.   
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n 
Análisis de precios, correspondientes a ítems de Planilla de Cotización, con índices de referencia 

asociados a cada insumo conforme Anexo IV 
 

 
 
Se señala que NO resulta necesario la presentación del pliego conjuntamente con 

la oferta, considerándose que la misma se ajusta al pliego con la sola presentación 

del formulario original para cotizar aprobado para el presente trámite. 

 
Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, indicando el precio unitario y 

el precio total para cada ítem. Como Anexo II se aprueba un “formulario original para 

cotizar” que contiene las exigencias del pliego y permite al oferente cumplir con las 

declaraciones juradas requeridas por la normativa, y demás información que el oferente debe 

declarar, como así también contiene el itemizado de trabajos y materiales requeridos para la 

presente obra. 

 

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las 

ofertas así realizadas, las que serán automáticamente desestimadas.  

En caso de presentarse ofertas alternativas, deberá consignarse tal circunstancia en el 

formulario original para cotizar. 

 

El oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotización, que integra el 

presente. 

Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de los bienes 

cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para cotizar, no admitiéndose 

en ningún caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o con la indicación “según 

pliego”. 

 

 



                                                                         

8. CAPACIDAD LEGAL. INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO DE 

CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA C.A.B.A. 

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido 

los artículos 7 y 27 de la Ley de Obras Públicas. Los interesados en participar en el 

procedimiento de selección deberán estar inscriptos y con la documentación respaldatoria 

actualizada en el Registro de Contratistas de Obras Públicas bajo la órbita de la Dirección 

General Coordinación de Contrataciones y Administración de-pendiente de la Subsecretaría 

de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros o 

la que en el futuro la reemplace. También podrán participar quienes hayan iniciado el 

trámite de inscripción, debiendo encontrarse inscriptos en el mencionado registro previo al 

acto administrativo de adjudicación.  

 

Dicho trámite de inscripción deberá realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, 

en la página https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar/ 

 

9. HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO - AFIP  

Por aplicación de la Resolución Nº 4164/AFIP/17 que deroga la Resolución N° 

1814/AFIP/05, los oferentes NO deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar 

que exige el Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (Anexo II de la Res. 

CCAMP N° 53/15), en cuanto resulte compatible. En consecuencia y en función de la 

nueva metodología, el Ministerio Público Fiscal realizará la consulta sobre la habilidad de 

los oferentes para contratar con el Estado, mediante el servicio Web de la AFIP. 

 

10.  MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a 

partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan por 

iguales plazos automáticamente. 

Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto, será facultad de 

la MPF considerar o no las ofertas así formuladas según convenga a los intereses de la 

Administración. 
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11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El monto de la garantía de la oferta ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, 

y será constituida mediante una póliza de seguro de caución.  

 

Dicho documento deberá ser emitido a favor del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, con domicilio en Av. Córdoba 820, 8° 

piso CABA. 

 

12. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la Licitación Pública de Obra Pública Nº 05/2023, asciende a 

la suma de pesos sesenta y seis millones setecientos setenta y seis mil ($66.776.000,00) IVA, 

materiales y mano de obra incluidos. 

Para el caso en que la presente contratación extienda sus efectos económicos a más de un 

ejercicio fiscal, la autorización y el compromiso para los gastos correspondientes al ejercicio 

posterior al vigente quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en 

el respectivo presupuesto. 

 

13. APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Una vez cumplido el plazo establecido en la cláusula 7, se formalizará el acta de apertura 

de ofertas en el ámbito de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA del 

MPF. 

 

14. ADELANTO 

El oferente podrá solicitar hasta un veinte (20%) del monto de su oferta en concepto 

de adelanto, el que será otorgado a criterio del Organismo licitante.  

 



                                                                         

Dicha solicitud deberá contener los fundamentos que ameriten el pedido de adelanto 

aludido. 

 

Para que proceda el pago del anticipo, el Contratista deberá presentar una contragarantía 

por el monto total a recibir en concepto de anticipo, constituida a favor del Organismo 

licitante mediante alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento, que 

deberá tener vigencia por todo el tiempo que demande el cumplimiento de las obligaciones 

garantizada, de conformidad con el art. 67 de la Ley N° 6246. 

 

- La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo financiero pagado haya sido 

reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que realice el 

Comitente. 

Regirá, supletoriamente y en cuanto sea pertinente, lo establecido en el Numeral 15.8 del 

PBCG, en cuanto resulte compatible. 

En caso de rescisión del contrato por culpa del Contratista, o que por cualquier otra 

circunstancia la obra no pudiere ejecutarse, el anticipo financiero deberá ser restituido, en 

la proporción que corresponda, aplicando al saldo a restituir la tasa de descuento del 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para certificados de obra desde su 

percepción hasta su efectiva restitución. 

La falta de pago del anticipo no puede ser alegada como causal para no dar comienzo a la 

ejecución de las obras o para demorar o suspender su ejecución. 

 

La suma percibida por este concepto se descontará en forma proporcional de cada 

certificado de avance de obra. 

El certificado de adelanto no será afectado por las retenciones de Fondo de Reparo 

y no será considerado en las redeterminaciones de precios que pudieran aprobarse. 

 

Dicho documento deberá ser emitido a favor del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, con domicilio en Av. Córdoba 820, 

8° piso CABA. 
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15. DERECHO DE PRIORIDAD 

Es de aplicación en la presente contratación la Ley Nº 590, modificada por la Ley Nº 595, 

reglamentada por el decreto 890/02, que establece el derecho de prioridad a favor de bienes 

y servicios de producción nacional. 

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución se estipula en noventa (90) días corridos, a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio de Obra. 

 

El plazo que demanden los eventuales trámites de la percepción del adelanto previsto en el 

punto 14 del presente pliego, no suspenderá ni interrumpirá el plazo de ejecución de la 

presente obra. 

 

17. OBLIGACIÓN DE VISITA:  

Los oferentes deberán realizar una visita en los edificios ubicados en la calle Chacabuco 151, 

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de informarse debidamente de las 

condiciones del lugar donde deberán efectuarse las tareas requeridas - como ser espacios de 

acceso, escaleras y lugares de instalación y todo cuanto pudiera influir para el justiprecio 

ofertado. 

  

La visita comenzará el día 12 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas puntuales en Hall 

de entrada del edificio de la calle Chacabuco 151, finalizando la misma a las 11:00 hs. 

Con posterioridad a la fecha fijada, los interesados que no hayan participado de la primera 

visita, podrán concretar una nueva visita con personal del DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES del MPF, enviando dicha solicitud al correo 

electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar , con al menos cinco (5) días hábiles de 

anticipación a la fecha de apertura de las propuestas.  



                                                                         

En la presentación de la oferta deberá acompañarse el Certificado de Visita que como 

ANEXO X acompaña el presente. 

 

“De no presentar el Certificado de visita junto con la oferta, se podrá intimar al 

oferente a hacerlo bajo apercibimiento de rechazar su oferta.” 

 

18. AMPLIACIÓN DE INFORMES 

El personal que determine la Oficina de Infraestructura del MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etcétera, que los 

oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar "in situ" su capacidad. 

 

19. CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. REPRESENTANTE TECNICO 

Y REPRESENTANTE EN OBRA.  

19.1. Los oferentes a efectos de acreditar la capacidad técnica de su empresa, deberán 

presentar declaración de obras ejecutadas y en ejecución de naturaleza similar y complejidad 

equivalente a la cotizada, realizadas en los últimos cinco (5) años, de acuerdo a la siguiente 

planilla 

 

Modelo de declaración de obras ejecutadas  

El que suscribe ………………………………………………………… en 

representación de ……………………………………… declara bajo juramento que en los 

últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras: 

 
 

Obra:  

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Comitente Nombre de 
la obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo de 
contrato 

Plazo 
real 

Tipo de obra y 
descripción (1) 

Datos de 
contacto 
(2) 

      

      

      

          

          

Monto total de contratos  

 
Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 

utilizado. 
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1. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

2. Datos de contacto: Teléfono y mail del comitente de la obra  

Modelo de declaración de obras en ejecución o en proceso de adjudicación 

El que suscribe ………………………………………………………… en 

representación de ………………………………………declara bajo juramento que las 

obras que se indican a continuación son las que se encuentran en ejecución o en proceso 

de adjudicación: 

 
 

Obra:  

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Comitente Nombre de la 
obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fecha de 
inicio 

% de 
ejecución 

Plazo de 
obra 

Tipo de obra y 
descripción (1) 

Datos de 
contacto (2) 

         

         

         

Monto total de contratos  

 
Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 

utilizado. 

 

1. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

2. Datos de contacto: Teléfono y mail del comitente de la obra  

De no presentarse dichas planillas junto con la oferta, se podrá intimar al oferente 

a hacerlo bajo apercibimiento de rechazar su oferta. 

 

19.2 La empresa adjudicataria deberá contar con un Representante Técnico y un 

Representante en Obra (según punto 8.23 PCG), en cuanto resulte compatible. El MPF 

no recibirá ningún material en obra, será el Representante Técnico y/o el Representante en 

Obra quien realice estas tareas. 



                                                                         

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 

resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, 

podrá dar lugar a la remoción del Representante Técnico y/o el Representante en 

Obra. 

En caso de producirse la remoción del Representante Técnico y/o el Representante en 

Obra por decisión de la Contratista o a solicitud del MPF, la Contratista deberá proponer 

su reemplazante dentro del plazo de dos (2) días corridos de producida la vacante. 

La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar a los propuestos. En tal caso, la 

Contratista, deberá proponer otro dentro del plazo anteriormente indicado. 

 

19.3 Representante Técnico. 

El Representante Técnico deberá acompañar al momento de la firma del Acta de Inicio, 

copia de la matrícula vigente (adjuntar comprobante de pago), del Consejo Profesional 

correspondiente y acreditar antecedentes que den cuenta de experiencia en obras de similar 

o superior envergadura a la presente en el lapso de los tres últimos años. 

 

En el caso de que el comprobante de pago no esté vigente al momento de la adjudicación, 

el contratista deberá presentar el comprobante de pago correspondiente al periodo previsto 

para la ejecución de la obra. Del mismo modo se precederá ante ampliaciones, si las hubiera.  

El representante Técnico deberá presentar su conformidad expresa de la aceptación de su 

designación. 

 

NOTA: NO ES NECESARIA ESTA DOCUMENTACIÓN CON LA OFERTA  

 

19.4. Representante en Obra. La Contratista deberá tener en la obra, en forma 

permanente, un representante cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que 

determina el punto 8.22 y 8.23 del PCG en cuanto resulte compatible, capaz de dirigir los 

trabajos y de realizar el correcto seguimiento de éstos. 
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20.  CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

El proveedor deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen los 

trabajos cumpla con las normativas vigentes incluyendo en lo que concierne las normas de 

Seguridad e Higiene en función de las actividades específicas que en ella se desarrollan. 

 

21. FORMA DE CONTRATACIÓN Y MONEDA DE COTIZACIÓN. 

MODIFICACIONES DE OBRA 

21.1. A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará 

por el sistema de Ajuste Alzado, de conformidad con lo previsto en el art. 13 de la Ley Nº 

6246 y el Numeral 2.5 del PBCG, en cuanto resulte compatible.  

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya 

establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la 

cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la 

obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 

 

21.2. Se define al peso argentino de curso legal como Moneda de Cotización y Moneda de 

Pago de la obra. Será desestimada de pleno derecho la oferta que cotice en otra moneda. 

 

21.3. Modificación de obra 

El MPF, se reserva el derecho de introducir modificaciones de obra que pueden consistir 

en aumento o disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio 

unitario en el contrato. En este caso la contratista está obligada a aceptar, sin ninguna clase 

de compensación, variaciones en más o en menos de hasta un 20% (veinte por ciento) en 

cualquier ítem, liquidándose al precio contratado, la cantidad aumentada o disminuida. 

En los casos que fuera necesario ejecutar trabajos imprevistos bajo el concepto de 

adicionales, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL se reserva la facultad de efectuarlos 



                                                                         

acordando el precio con la contratista sobre la base de los precios unitarios del presente 

contrato, o instrumentando, en caso de no acordar con la contratista, el o los 

procedimientos previstos por la normativa vigente para encomendarlos a otra contratista o 

realizarlo con personal propio.  

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del contrato, 

la contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación en un 1% de tal aumento. 

 

22. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DE COTIZACIÓN  

El oferente deberá cotizar de acuerdo a la Planilla Anexo II de Cotización, que integra el 

presente. 

 

23. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.  

Se desestimarán las ofertas: 

a) Que no estén firmadas por el oferente, su representante legal o apoderado. 

b) Que estén firmadas con lápiz común. 

c) Que carecieran de la garantía exigida cuando así correspondiere. 

d) Que sean formuladas por firmas no habilitadas por el Registro Nacional de 

Constructores, en caso de ser exigida la inscripción en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

e) Que tengan raspaduras o enmiendas en las partes fundamentales, tales como “precio”, 

“cantidades”, "plazo de mantenimiento, "plazo de entrega", o alguna otra que haga a la 

esencia del contrato, y que no hayan sido debidamente salvadas. 

f) Que estuvieren realizadas por un oferente que se encontrare legalmente imposibilitado 

para cotizar o inhabilitado conforme lo previsto en el artículo 28° de la Ley 6246. 

g) La falta de presentación del análisis de precios requerido. 

h) Será desestimada de pleno derecho la oferta que estuviera cotizada en moneda que 

distinta a la solicitada en el presente.  

 

24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS - 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA – NOTIFICACION. 
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Se establece para el presente trámite, dos instancias como criterio de evaluación de 

las ofertas: 

 

1) En primer lugar, la evaluación de los aspectos técnicos de las ofertas presentadas.  

Al efecto el área técnica emitirá opinión respecto al cumplimiento por parte de los 

oferentes aquellos requerimientos técnicos establecidos para la presente. 

 

2) En segundo lugar y considerando únicamente las ofertas que resulten técnicamente 

admisibles conforme el informe que se emita como resultado de la evaluación citada 

precedentemente, se procederá a efectuar el análisis económico, ponderándose las 

cotizaciones expresadas, así como al estudio de los análisis de precios elaborados. 

 

Se deja constancia que podrá intimarse a los oferentes a integrar información 

complementaria a fin de verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos, 

administrativos y económicos que se requieren en el presente procedimiento según 

la instancia de evaluación correspondiente. 

Una vez cumplidas ambas instancias de evaluación, se determinará el orden de mérito para 

el presente procedimiento de selección. 

 

En aquellos procedimientos en los que intervenga la Comisión Evaluadora de Ofertas, ésta 

emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, contados a partir del momento en que el 

expediente se encuentre debidamente integrado, siendo notificado en forma fehaciente a 

los oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) día y en la página 

Web del Ministerio Público Fiscal la C.A.B.A., de conformidad con la reglamentación al 

artículo 101 de la Ley N° 2095, texto Consolidado Según Ley N° 6347. 

https://mpfciudad.gob.ar/compras/search 
 



                                                                         

 
25. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN 

Los oferentes podrán formular impugnaciones al dictamen de preadjudicación dentro de 

los tres (3) días de su notificación, conforme lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley de 

Obras Públicas y su Reglamento. 

 

El cómputo de los plazos correspondientes al período de impugnación del Dictamen de 

Preselección y/o Preadjudicación, según corresponda, comenzará a contarse a partir del 

primer día hábil siguiente al de la notificación del dictamen que los oferentes hayan recibido 

o por cualquier otro medio fehaciente de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos (texto consolidado por Ley N° 6.347). 

 

Es requisito de impugnación al dictamen de preadjudicación el depósito en efectivo 

equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y deberá ser realizado en 

la CUENTA CORRIENTE Nº 1569/3 de la SUCURSAL Nº 53 del Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 2402 MINISTERIO PUBLICO DE LA 

C.A.B.A. La constancia del depósito deberá ser acompañada junto con la presentación, la 

que se hará en la Mesa de Entradas del MPF. 

 

26. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. FIRMA DE LA CONTRATA Y 

ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. 

El adjudicatario será notificado en forma fehaciente de la adjudicación. 

 

El adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y su documentación 

complementaria. Si no lo hiciera, el Ministerio Público Fiscal, podrá ejecutar la garantía 

correspondiente y adjudicar la contratación al oferente que le sigue en orden de 

conveniencia. El contrato no podrá ser cedido en todo o en parte. 

 

La firma de la contrata y orden de ejecución se realizará conforme las previsiones de los 

puntos 7.2, 7.3 y 8.2 del PBCG, en lo pertinente y conforme a lo establecido en el presente 

PBCP. 
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El Acta de inicio se formalizará conforme lo estipulado en el punto 8.3 del PCG, en cuanto 

resulte compatible. 

 

27. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación mediante Póliza de Seguro de 

Caución y por el monto establecido en el artículo 41 del Decreto N° 60/2021. 

 

Dicho documento deberá ser emitido a favor del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, con domicilio en Av. Córdoba 820, 

8° piso CABA. 

 

Una vez suscripta la contrata el MPF emitirá la orden de ejecución o de comienzo, que será 

comunicada al contratista de forma fehaciente. Dicha orden instruirá al contratista respecto 

de la presentación y/o tramitación de aquellos documentos y/o diligencias necesarias para 

el inicio de los trabajos, asimismo, se fijará un plazo para dar inicio a la obra.    

 

Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Inicio correspondiente, que 

deberá estar firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista. 

Vencido el plazo establecido precedentemente, si la contratista no hubiera iniciado los 

trabajos, el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. podrá resolver el Contrato por culpa 

de la misma, quien en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los 

daños y perjuicios consiguientes. 

 

28. PLAN DE TRABAJO. 

Cada oferente deberá presentar junto con su oferta económica, un plan de trabajos 

indicando plazo de ejecución; el mismo incluirá memoria de secuencia de los trabajos y 



                                                                         

vallados, y detalle de las tareas a realizar conforme el Pliego de Especificaciones 

Técnicas fijado por el Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento del MPF.  

 

En caso de que la Inspección de Obra observara el plan de trabajo presentado según los 

términos del punto 8.4 del PCG en cuanto resulte compatible, la Contratista deberá 

proceder al ajuste del mismo dentro de los dos (2) días subsiguientes de producida dicha 

observación. Es condición para impartir la Orden de Ejecución o Comienzo, que la 

Contratista cuente con la aprobación del plan de trabajo definitivo, en cuanto resulte 

compatible.  

 

29. SUBCONTRATACIÓN. 

En caso de subcontratar alguna tarea, una vez firmada la Orden de ejecución y antes de la 

firma del Acta de Inicio, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su 

aprobación, el listado de los trabajos que serán subcontratados y detallará datos de la 

empresa que ejecutará los trabajos. 

  

29.1 La responsabilidad que emane de las tareas ejecutadas por la subcontratista 

corresponderá a la adjudicataria como si ella las hubiera realizado directamente. 

 

29.2 Asimismo, la adjudicataria será responsable de exigir a sus subcontratistas los seguros 

requeridos para la adjudicataria en el presente pliego, garantizando la correcta ejecución de 

los trabajos bajo las normas de seguridad conforme a los usos y costumbres del rubro. 

 

30. INASISTENCIA DE LA CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 

Toda justificación de inasistencia del Representante de Obra deberá hacerse por escrito en 

el Libro de nota de pedido ante la Inspección de Obra, quien podrá aceptar o rechazar las 

causales expuestas mediante su asiento en el Libro de nota de pedido. 

 

En ausencia de la contratista o Representante en la obra, deberá quedar siempre en la obra 

un técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen, de su mismo 

nivel y conocimientos técnicos, a fin de que no se resienta la marcha de la obra. 
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En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, 

potestad que será exclusiva de la Contratista o de su Representante en Obra. 

 

Ninguna ausencia del Representante en Obra, independientemente de su causa, podrá 

prologarse por más de dos (2) días, debiendo la contratista designar su reemplazo e 

informarlo a la Inspección de Obra, quien prestará su conformidad o rechazo. 

Toda ausencia de la Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas 

a juicio de la Inspección, podrá dar motivo a la aplicación de una multa igual al 

incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

31. INSPECCIÓN 

La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al MPF, quien realizará la 

inspección y controles pertinentes a través del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES Y MANTENIMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quien 

designará a los profesionales que tendrán a su cargo dichas tareas. A los efectos de atender 

las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse permanentemente en obra su 

Representante (cf. Punto 19.4 del presente pliego). 

 

La Inspección de Obra se abocará a la fiscalización de la calidad de los materiales y de la 

mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales. Así también, de manera conjunta con la Contratista y/o Profesional 

Responsable, efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los 

certificados de obra. 

 



                                                                         

La Inspección de Obra tendrá libre acceso a las obras sin tener que dar aviso previo, así 

como a los libros que en ella se lleven. 

 

32. PERSONAL. SALARIOS 

La Contratista deberá abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma 

directa o indirecta, para la ejecución de la obra y dará estricto cumplimiento a las 

disposiciones de la legislación del trabajo y la seguridad social vigentes. 

 

La Contratista será la única responsable ante el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por 

el pago del personal que hubiere trabajado en la ejecución de la obra, sin excepción alguna. 

Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales 

o extrajudiciales que su incumplimiento de lo anteriormente señalado ocasionase al 

Ministerio. 

 

La Contratista, será responsable de cualquier accidente que le ocurra al personal empleado 

durante la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones 

que establece la legislación pertinente. 

 

33. HORARIO DE TRABAJO 

Antes de Iniciar los trabajos se coordinará el horario en que la Contratista desarrollará sus 

tareas conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Sí deseare modificar el horario establecido, deberá solicitarlo por intermedio del Libro de 

Comunicaciones, exponiendo las razones y demás argumentos que crea conveniente. 

 

34. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para que la Inspección 

imparta las órdenes de servicio y observaciones. Una copia será entregada al contratista. 

Toda orden de servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida 

se dará por aceptada y pasará a formar parte del contrato sin que esto implique retribución 

adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
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35. LIBRO DE NOTA DE PEDIDO 

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar 

comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos. En él el que registrarán los trabajos 

realizados en forma diaria, el detalle de todo el personal afectado a las tareas, ubicación de 

los trabajos, estado del tiempo, etcétera y toda otra novedad que no deba ser indicada 

expresamente en los libros restantes. El libro deberá tener como se refirió hojas numeradas 

por triplicado.  

También se anotarán en el Libro los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, 

como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.  

 

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA-SEGUROS 

Conforme lo exige la normativa vigente, el adjudicatario deberá contar con seguros 

obligatorios de vida y por accidentes de trabajo para todo el personal que afecte a la 

fabricación, provisión, entrega, descarga y montaje de la presente licitación, acreditándolos 

con la inscripción en la aseguradora de riesgos del trabajo.  

La Contratista deberá contratar, por su cuenta y cargo, los siguientes seguros: 

 

36.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 

relación de dependencia, de acuerdo a lo estipulado en el punto 19.6 del PCG, en cuanto 

resulte compatible. 

Deberá presentar el certificado de cobertura de ART con cláusula de no repetición que 

accione a favor del MPF de la CABA. 

Póliza de Accidentes Personales del personal del contratista que no están bajo relación de 

dependencia y que se encuentran afectados a la obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

 



                                                                         

36.2. Inspección de Obra: El contratista deberá asegurar al personal designado por el 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para cumplir la inspección de obra, contra todo riesgo 

que corresponda a accidentes personales, incluyendo cobertura total para asistencia médica 

y farmacéutica. 

 

36.3. Responsabilidad Civil: Por la suma de pesos doscientos sesenta y tres millones 

novecientos ochenta y ocho mil ($263.988.000,00), por daños a terceros y sus 

pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos 

contratados.  

 

La cobertura de la Póliza deberá incluir de manera taxativa daños a terceros en su persona 

y en sus bienes muebles e inmuebles, y Vía Publica ocasionados por: 

 

1. Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza 

del terreno lindero; 

2. Afectación o debilitamiento estructural de Edificios Linderos; 

3. Trabajos de pilotaje (de corresponder); 

4. Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder); 

5. Trabajos de anclajes por pilotes de tracción (de corresponder); 

6. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques 

y/o revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o 

cañerías de inmuebles linderos; 

7. Caída de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o vía pública; 

8. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra; 

9. Incendio y/o explosión; 

10. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros; 

11. Daños causados a veredas de linderos y pavimentos; 

12. Daños causados a instalaciones subterráneas de Servicios Públicos; 

13. Toda otra tarea que produzca un daño a los Terceros Linderos y/o Vía Pública; 

14. Responsabilidad cruzada. 
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Los ítems a cubrir por el Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros Linderos y Vía 

Publica deben figurar en la póliza como figura en el presente artículo y todos los que la 

aseguradora y/o comitente considere. 

 

Clausula por modificación o anulación de la Póliza. (Cf. Resolución 2019-118-AGC)   

1. La póliza presentada no podrá ser modificada o anulada por las partes, sin previo aviso 

fehaciente a la AGC/DGFYCO/Demoledores y Excavadores (Perón 2933 CABA) por la 

Compañía Aseguradora, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles a la fecha en 

que tal modificación o anulación surta efecto.  

2. El asegurador se compromete a notificar fehacientemente a la 

AGC/DGFYCO/Demoledores y Excavadores (Tte. Gral. J. D. Perón N° 2933 CABA) 

cualquier omisión o suspensión de pago del premio u otro hecho de cualquier naturaleza 

que incurra el asegurado y que resulte causal de suspensión de la cobertura, caducidad de 

los derechos, rescisión respecto de la fecha en que dicha comisión pudiere determinar las 

consecuencias apuntadas. 

 

Junto con la presentación de la póliza se requerirá la Declaración Jurada de Vigencia 

de Póliza firmada por el Director de Obra (o representante técnico) y el Propietario 

de la Empresa, donde los mismos se responsabilizan de mantener activa la vigencia 

del seguro durante la ejecución de la obra hasta la finalización de las mismas.  

 

36.4. Los Seguros establecerán específicamente que la cobertura otorgada permanecerá 

vigente durante todo el período de ejecución y sus prorrogas, establecidos en las pólizas o 

subsecuentemente endosados a las mismas, respecto a cualquiera de los riesgos por ellas 

cubiertos. 



                                                                         

Si durante el período de garantía por alguna razón, la empresa debiera concurrir a la obra a 

realizar alguna modificación o reparación, se deberán presentar nuevamente TODOS los 

seguros que se solicitaron para la ejecución de la obra, con igual forma de presentación y 

por el plazo que dure la intervención. 

 

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños 

provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por la 

Contratista. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, la 

Contratista deberá afrontar, por su exclusiva cuenta y cargo, todos los daños en cuestión, 

debiendo dejar indemne al Ministerio de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

Si la Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el 

PCP, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá en tales casos, al margen de cualquier 

otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros y 

pagar las primas necesarias que fueran debitadas por la Contratista. El Ministerio deducirá 

las primas así desembolsadas del primer certificado presentado por la Contratista. 

 

Las pólizas deberán establecer expresamente que los aseguradores no podrán suspender la 

cobertura en razón de premios no pagados por la Contratista, sin dar preavisos por escrito 

al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de su intención de suspender la cobertura, con al 

menos quince (15) días de anticipación. 

 

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales la 

Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será 

obligación de la Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento 

que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas 

correspondientes. La Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, 

demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o 

resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. 

Correrán por cuenta de la Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las 

consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de las Pólizas de Seguro. 
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Finalmente, se indica que todos los seguros requeridos en la presente clausula, 

deberán emitirse con la cláusula de no repetición que accione a favor del MPF 

de la CABA. 

 

37. ACREDITACIÓN DE SEGUROS  

Los seguros requeridos en el marco del presente trámite deberán remitirse al correo 

electrónico comprasmpf@fiscalias.gob.ar y emitirse a nombre del Ministerio Público 

Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT 30-70962154-4, con domicilio 

en Av. Córdoba 820, 8° piso CABA. 

 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá suspender los trabajos por falta de 

cobertura, no siendo ello causal de prórroga del programa de trabajos que se hayan 

estipulado. En caso de que la ejecución de los trabajos supere el plazo contractual previsto 

originariamente más las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el MPF, los costos 

de los seguros por dicho tiempo excedente, serán de exclusiva cuenta y cargo del 

Contratista.  

Los seguros serán contratados por el término del plazo de obra y sus prórrogas, con una 

aseguradora a satisfacción del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., y tendrá a éste como 

único beneficiario de los mismos y considerándolo como tercero afectado. La contratista 

deberá acreditar el pago de los mismos mediante la acreditación de los comprobantes de 

pago de las pólizas emitidas en el marco de la presente. 

 

 

 

 



                                                                         

38. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE UN EVENTUAL INCENDIO 

La Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras 

durante el período de ejecución, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, 

según la naturaleza de las obras o trabajos. 

 

Cuando se realicen trabajos que implique riesgo de incendio, la contratista deberá prever la 

existencia permanente en el lugar donde se desarrollan las tareas, de matafuegos en 

cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen. 

 

Será responsabilidad de la Contratista y correrán por su exclusiva cuenta, los perjuicios 

ocasionados a la obra, como los que pudieran ocasionarse al MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL o a terceros en caso de incendio. 

 

El proveedor deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen los 

trabajos cumpla con las normativas vigentes incluyendo en lo que concierne las normas de 

Seguridad e Higiene en función de las actividades específicas que en ella se desarrollan. 

 

39. SANCIONES 

El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a través de la Inspección de Obra, podrá imponer a 

la Contratista y/o Profesional Responsable y/o su Representante en Obra, en caso de 

incumplimiento de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades: 

39.1. A la Contratista 

39.1.1. Multas. 

39.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados. 

39.1.3. Reconstrucción de las obras. 

39.1.4. Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

39.2. Al Profesional Responsable y/o Representante en Obra 

39.2.1. Llamado de atención. 

39.2.2. Apercibimiento. 

39.2.3. Suspensión. 

39.2.4. Sustitución. 
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39.3. PENALIDADES: Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 

39.3.1. A la Contratista: 

39.3.1.1. Multa: Cuando la Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por 

la Inspección de Obra, o por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de 

Trabajo. 

39.3.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la 

deficiencia en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia, espesores o 

calidades. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al 

valor económico del material o elemento ausente sino al de la disminución de la calidad de 

resistencia o durabilidad que ese hecho sea susceptible de producir. Su aplicación estará 

regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus 

complementarias. 

39.3.1.3. Reconstrucción de las Obras: 

39.3.1.3.1. Cuando se compruebe fehacientemente que la Contratista ha realizado actos 

dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, 

elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan 

con lo especificado, etcétera). 

39.3.1.3.2. Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones establecidas 

en las correspondientes especificaciones técnicas. 

39.3.2. Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable: 

39.3.2.1. Llamado de atención: 

39.3.2.1.1. Por no concurrir a citación debidamente efectuada 

39.3.2.1.2. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección 

39.3.2.1.3. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de 

atención se aplicará apercibimiento. 

39.3. Suspensión: 



                                                                         

39.3.1. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 

mes. 

39.3.2. Sustitución: 

39.3.3 Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión. 

39.3.4 Por faltas graves o comprobación de dolo. 

39.4. MULTAS: El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias 

aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta 

sumar el monto máximo a aplicar. 

39.4.1. Incumplimiento de Órdenes de Servicio 

Toda orden de servicio, emitida por la Inspección, deberá ser firmada por la Contratista 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida. Su negativa lo hará pasible de una 

multa del 0,1 %o (cero uno por mil) del monto contractual. 

El incumplimiento por la Contratista de una orden de servicio, que observada en tiempo y 

forma hubiera sido reiterada por la Inspección, lo hará pasible de una multa del 0,2%o (cero 

dos por mil) del monto contractual  

39.4.2. Incumplimiento de plazos parciales y final 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo estipulado en el pliego, por causas 

no justificadas a juicio de la Dirección de Obra, la Contratista se hará pasible de una multa 

diaria que será del 0,5%o (cero cinco por mil) del monto de contrato. 

 

Las penalidades y sanciones se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el art. 

74 Penalidades y art. 75 Sanciones de la Ley N° 6246 y de su Decreto Reglamentario 

60-GCABA/21 respectivamente y por lo dispuesto en los Arts. 17.1 y 17.2 del PBCG. 

La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra 

no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 

ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 

 

40. RESCISIÓN 

Complementando lo establecido en el punto 18 del PCG, en cuanto resulte compatible. 
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El Organismo contratante tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del 

contrato por culpa del adjudicatario, sin que le corresponda indemnización alguna, en los 

siguientes casos: 

a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación 

jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones. 

b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones 

y condiciones estipuladas en el contrato. 

c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la 

adjudicación. 

d) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido 

autorizada previamente por el Organismo contratante. La rescisión operada conforme con 

lo establecido en el presente artículo, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento de 

contrato.  

 

41. CERTIFICACIÓN/ PAGOS/ FONDO DE REPARO 

La certificación se hará de acuerdo a lo estipulado en el punto 15.2, 15.3 y 15.4 del PCG, 

en cuanto resulte compatible. 

 La medición estará a cargo de la Inspección de Obra y la Contratista.  

 

En atención a los tiempos de ejecución previstos, la Contratista preparará de acuerdo a sus 

resultados, el certificado quincenal de avance de obra, según el formulario aprobado por la 

Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 

Presupuestos aprobados. 

 

Cada certificado de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que comprenderá la 

totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última 



                                                                         

medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado 

anterior.  

Aún en caso de disconformidad de la Contratista con el resultado de las mediciones, el 

certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 

certificación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del MPF. 

 

La Contratista deberá elevar al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

y MANTENIMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, dentro de los 

primeros cinco (5) días de la quincena siguiente a la que correspondan los trabajos, los 

certificados de obra serán presentados por triplicado (3 copias), para su conformidad, 

posterior aprobación o no, y pago del mismo. 

 

Una vez perfeccionado en un total de 3 copias, el contratista deberá presentar la 

documentación correspondiente para el pago por mesa de entradas. 

 

El Certificado se deberá presentar vía mail al "Departamento de Despacho y Mesa de 

Entradas" ddyme@fiscalias.gob.ar, con copia a la Inspección de Obra, junto con toda la 

documentación que exige el pliego incluyendo Póliza de Fondo de Reparo. 

Se indicará referencia al tipo de contratación, Nº de AI, y nombre del Objeto. 

 

Asimismo, deberán acompañarse las constancias de ingresos brutos, pagos de las pólizas de 

seguros y del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes y sus 

comprobantes de pago. 

 

Por otro lado, se deberá presentar a la inspección un plan de trabajos actualizado y de 

avance real de las obras, junto con la presentación de cada certificado ya que, por la 

magnitud de la obra y el plazo de ejecución, es necesario solicitar dicha información. 
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El pago de los certificados y descuentos de fondos de reparo, se harán en el plazo y forma 

indicados en el punto 15.7 del PCG, en cuanto resulte compatible. 

 

Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, y presentarse en la Mesa de 

Entradas del Ministerio Público Fiscal (con domicilio en Av. Córdoba 820, 8° piso CABA) 

o bien enviarse a la dirección pagosmpf@fiscalias.gob.ar, mencionando: referencia al 

procedimiento que corresponda (incluyendo número de actuación interna o expediente y 

Contrata), descripción de los conceptos facturados e importe total de la factura. 

 

El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 

 

42. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA 

Cumplida la Recepción provisoria en los términos de la cláusula 16.2 del PCG, 

comenzará a regir el plazo de garantía obra que se fija en seis (6) meses a partir de la 

emisión de la Recepción Provisoria. Durante dicho período la contratista corregirá sin cargo 

alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por 

mala calidad de los materiales empleados.  

 

43. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

Se realizará conforme lo dispuesto en el punto 16.3 del PCG en cuanto resulte compatible. 

Conforme lo estipulado en el punto precedente, se prevé la posibilidad de elaborar un acta 

de recepción definitiva parcial al momento de cumplirse el plazo de garantía previsto en el 

punto precedente con relación a la obra de referencia (6 meses). 

 



                                                                         

Finalmente, se señala que la facultad de efectuar las recepciones en la forma 

prevista se efectúa en los términos del punto 16.1 del PCG en cuanto resulte 

compatible. 

 

44. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA 

CONTRATACIÓN 

La presentación de ofertas significa, por parte del oferente, el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen la contratación, por lo que el MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL no será responsable por cualquier error u omisión del oferente en la 

presentación de la oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar 

desconocimiento ni ignorancia en la interpretación de las cláusulas del pliego. 

 

45. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ALCANCE Y FINALIDAD 

La Redeterminación de Precios será aplicable en los términos de la Ley N° 2809 (CABA) 

(texto Consolidado por Ley N° 6.588) y su normativa reglamentaria. 

El principio rector de la Redeterminación de Precios será el mantenimiento de la ecuación 

económica financiera de los contratos, destinado exclusivamente a establecer un valor 

compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor.  

La Redeterminación de Precios será aplicada a la parte faltante de ejecución de las órdenes 

de compra o contratos, una vez que se acrediten los extremos que se manifiesten para su 

aplicación.  

 

Solo podrá ser objeto de Redeterminación de Precios los valores ofertados en moneda de 

curso legal en la República Argentina.  

Asimismo, al momento de redeterminar, será deducido del monto global de la oferta, el 

porcentaje otorgado en carácter de “Anticipo”, para el supuesto caso de estar previsto este 

concepto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo, siempre que el mismo 

haya sido abonado con anterioridad a verificarse la condición que habilite el procedimiento, 

caso contrario, podrá ser considerado para su redeterminación.  

En el caso de las obras, servicios o provisiones que no se ejecuten en el momento previsto 

en el contrato por causas que sean imputables a la contratista, se liquidarán con los precios 
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correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder.  

El MPF no redetermina precios de oficio. Los precios podrán ser redeterminados a solicitud 

del contratista, cuando la Variación de Referencia supere el cuatro por ciento (4%) del 

monto adjudicado y la duración total del contrato u Orden de Compra supere los 90 días.   

 

A los fines expuestos, el oferente deberá adjuntar junto con su oferta: 

 

1) El presupuesto desagregado por ítem con indicación de volúmenes o cantidades 

respectivas y precios unitarios o su incidencia en el precio total, debidamente firmada.  

2) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados por sus componentes 

e incluidas las cargas sociales y tributarias. 

3) Los índices de referencia asociados a cada insumo incluido en el análisis de precios. 

4) Presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems 

en soporte magnético, en formato Excel. 

     5) Coeficiente de Pase conforme ANEXO IX. 

 

Los indicadores señalados por la adjudicataria serán validados conjuntamente con 

el área técnica previo a la suscripción del Acta de Inicio de la obra, formalizándose, 

al efecto, el listado final de los mismos en documento firmado por ambas partes del 

contrato.    

 

Eventualmente el MPF podrá, previo a la suscripción del documento referido, solicitar a la 

contratista que adecue el análisis de precios en aquellos casos en que no responda 

razonablemente a los parámetros del ítem referido, pudiendo requerirse adicionalmente 

todo tipo de documentación respaldatoria que argumente y justifique el mismo.  



                                                                         

A los fines expuestos se aprueba la estructura de costos con los índices de referencia y 

ponderación considerados por el área técnica del Organismo. 

 

 

 

SOLICITUD: Cumplidos los requisitos, la adjudicataria podrá solicitar la redeterminación 

de los Precios de la orden de compra o contrata fundamentando la variación de los costos 

en orden a lo definido en su oferta.  

Para ello, deberá realizar una presentación formal a través de la Mesa de Entradas del 

Ministerio Público Fiscal al correo electrónico ddyme@fiscalias.gob.ar o el que en el futuro 

lo reemplace, en donde desarrolle el cálculo respectivo que acredite que se ha comprobado 

la variación de referencia exigida en la presente y copia de las publicaciones de los índices 

utilizados para los cálculos, con la especificación del monto total de la redeterminación 

solicitada. Dicho cálculo debe ser presentado en soporte digital editable (formato Excel) 

con las vinculaciones que permitan su verificación, además de ser presentado en formato 

pdf debidamentae suscripto por el representante de la solicitante. 

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN: Una vez finalizado el procedimiento descripto en 

los puntos precedentes, se firmará un Acta de Redeterminación de Precios del contrato en 

la cual se especificarán los plazos para la presentación de la/s factura/s complementaria/s 

a que dicha Acta haga lugar.    

RUBRO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA INDICE

40%
GCBA - Cuadro III.1 Costo salarial de la actividad de la 
construcción. GCBA

PISO TÉCNICO 23% Cuadro 11 - 31210 - 31 Piso de entablonado, con colocación

BALDOSAS VINÍLICAS 21%
Cuadro 3 - 2413 24131 Sustancias plásticas (incluye: 
Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de 
cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)

CONSTRUCCIÓN EN SECO 2%
GCBA - 013375301 - Placa roca yeso 2,40, 120 m x 12,5 mm 
de espesor

PINTURA 1% GCBA - Cuadro I.4  Pinturas

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1%
GCBA - Cuadro I.4 Instalación eléctrica y de aire 
acondicionado

INSTALACIÓN 
TERMOMECÁNICA

4%
GCBA - Cuadro I.4 Instalación eléctrica y de aire 
acondicionado

5% GCBA - Cuadro I.2 // Gastos Generales
3% TNA del BNA

100%
Costo Financiero

Denominación de obra: READECUACIONES Y REFORMAS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITUADO EN 
CHACABUCO 151, CABA

Mano de obra

Materiales

Gastos Grales
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La presentación de la/s factura/s complementaria/s en la forma y lugar indicados en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, determinará el comienzo del plazo fijado para 

el pago, el que será análogo al establecido para las facturas originales. 

 

46. JURISDICCIÓN  

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los 

Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
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                              Anexo II a la Disposición OAF Nº 87/2023 

 
                            FORMULARIO ORIGINAL PARA COTIZAR 
 

Actuación Interna Nº: 30-00091121 

 

Razón social oferente: 
CUIT: 
Domicilio constituido en la CABA:
Domicilio real:
Correo electrónico: 
Teléfono: 
 
El Oferente presta conformidad y deja expresa su voluntad para el uso del correo electrónico y su 
reconocimiento como medio válido de comunicación con el Ministerio Público Fiscal para todas las 
comunicaciones y notificaciones que deban serle cursadas en el presente procedimiento. 
 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas se presentarán en formato digital 

(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el presente 

llamado) y dirigidas a la casilla de correo licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta el 

22/12/2023 inclusive, debiendo estar dirigidas a la Oficina de Administración 

Financiera del MPF e indicando como referencia a la “Licitación Pública de Obra 

Pública 05/2023, Actuación Interna Nº 30-00091121 - Fecha de Apertura”. Sólo será 

admitida hasta el día fijado en el llamado. 

 
Correo electrónico de la OAF: licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar 
 

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del día 22/12/2023. 

 

 

 



                                                                         

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO 
PARCIAL  

PRECIO TOTAL 

1 TAREAS PRELIMINARES            

1.1 Planos y gestiones varias gl 1,00  $                            $                              

1.2 Protecciones del sector de obra ml 32,00  $                            $                              

1.3 Replanteo m2 618,00  $                            $                             

SUBTOTAL ITEM 1 - TAREAS PRELIMINARES $  

      

2 DEMOLICIÓN 

2.1 Retiro alfombra existente m2 205,00  $                             $                               

2.2 Desmonte de zócalo alfombra 
existente 

ml 45,00  $                             $                               

2.3 Retiro de piso existente de baldosas 
vinílicas 

m2 137,00  $                             $                               

2.4 
Retiro de placas de piso técnico 
existente m2 205,00  $                             $                               

2.5 Desmonte de placa de roca de yeso en 
sector tabique 

m2 1,00  $                             $                               

2.6 Retiro de materiales sobrantes y/o 
escombros a volquete 

gl 1,00  $                             $                               

SUBTOTAL ITEM 2 - DEMOLICIÓN $  

      

3 ALBAÑILERÍA 

3.1 Canaleteado y pases para instalaciones 
en muro ml 42,00  $                             $                               

3.2 Revoque interior y terminación de 
superficies 

m2 42,00  $                            $                              

SUBTOTAL ITEM 3 - ALBAÑILERÍA $  

      

4 TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

4.1 Nivelación de piso técnico  m2 25,00  $                            $                               
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4.2 Provisión y colocación de piso técnico m2 205,00  $                            $                               

4.3 
Provisión y colocación baldosas 
vinílicas sobre piso técnico m2 205,00  $                            $                               

4.4 Provisión y colocación de zócalo de 
melamina ml 36,00  $                             $                               

4.5 Provisión y colocación de varilla de 
terminación 

ml 51,50  $                             $                               

SUBTOTAL ITEM 4 - TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS $  

      

5 CONSTRUCCIÓN EN SECO 

5.1 
Dintel de placa de roca de yeso sobre 
frentes vidriados m2 30,00  $                             $                               

5.2 Refuerzos en tabique de placa de roca 
de yeso gl 1,00  $                            $                               

5.3 Provisión y recambio de placa 
Armstrong 60 x 60 para cielorraso 

m2 36,20  $                            $                               

5.4 
Provisión y colocación de soportes 
para acrílicos en gargantas cielorraso gl 1,00  $                            $                               

SUBTOTAL ITEM 5 - CONSTRUCCIÓN EN SECO $  

      

6 PINTURA 

6.1 Látex interior m2 349,00  $                             $                               

SUBTOTAL ITEM 6 - PINTURA $  

      

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.1 
REVISIÓN DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

          

7.1.1 Provisión y colocación de bocas 
tomacorriente 

un 3,00  $                             $                             



                                                                         

7.1.2 Provisión y colocación de bocas de 
iluminación un 3,00  $                             $                              

7.1.3 Provisión y colocación de puntos de 
encendido 

un 3,00  $                            $                               

7.1.4 
Provisión y colocación de cañería para 
CATV un 3,00  $                             $                               

7.2 
ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN 

          

7.2.1 Provisión y colocación de artefactos 
de iluminación un 6,00  $                             $                               

SUBTOTAL ITEM 7 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA $  

      

8 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

8.1 Provisión y colocación de extractor u 2,00  $                             $                              

8.2 
Provisión y colocación de rejilla 
ventilación en puertas u 10,00  $                             $                              

8.3 Provisión y colocación de rejilla 
ventilación en dintel u 5,00  $                             $                              

8.4 Provisión y colocación de ductos de 
aire 

ml 22,00  $                             $                              

8.5 Reparación equipo piso techo gl 1,00  $                             $                              

SUBTOTAL ITEM 8 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA $ 

        

9 AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA 

9.1 Ayuda de gremios gl 1,00  $                             $                              

9.2 Limpieza periódica y  final de obra gl 1,00  $                            $                              

SUBTOTAL ITEM 9 - AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA $  

  
    

TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUÍDO:  $                            
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Son  pesos -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IVA, materiales y mano de obra incluidos 
 
Plazo de ejecución:  ------------------------------------------------------------------------------------  
Mantenimiento de Oferta ----------------------------------------------------------------------- 
 
OFERTAS ALTERNATIVAS: SI / NO (tache lo que no corresponda) 
 
Lugar y fecha: 
………………………………………………………………………………. 

 
 
 

FIRMA  
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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Anexo III a la Disposición OAF Nº 87/2023 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBRA: READECUACIONES Y REFORMAS EN PLANTA BAJA  
DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CABA 
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GENERALIDADES 
 
INTRODUCCIÓN  
Las presentes especificaciones, junto con la documentación de planos y planillas, 
corresponden al proyecto de reforma a realizarse en el edificio ubicado en Chacabuco 
151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
La Contratista, deberá conocer las cláusulas del presente, no pudiendo aducir 
desconocimiento ni del mismo ni del lugar físico en el cual se desarrollarán las obras.  

La Contratista, deberá entregar la obra completa con sus instalaciones en 
funcionamiento, conforme a la documentación de proyecto, debiendo incorporar 
todos aquellos trabajos necesarios para la correcta ejecución de la misma, en las áreas 
del edificio involucradas en el proyecto, aun cuando no estuviesen expresamente 
citados en los documentos aludidos, no pudiendo reclamar adicionales por tal motivo. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
El edificio, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con planta baja, 3 pisos, 
terraza y un subsuelo.  
En Planta Baja, se desarrollan los trabajos de la presente Licitación.  
En el resto de los pisos, se ubican las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
En el subsuelo se encuentra un área de servicios y sala de máquinas. La oficina de 
intendencia del edificio está situada en el 3º piso. 
 
OBRAS A REALIZAR 
Para la presente licitación, la Contratista deberá cotizar los trabajos indicados en los 
ítems que se describen a continuación y que se encuentran en la planilla de cotización 
del presente pliego. El oferente deberá también considerar en su oferta económica 
toda aquella otra tarea que fuera necesaria para poder llevar a cabo el presente 
proyecto, esté o no la misma especificada en las presentes Especificaciones Técnicas. 
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Cabe destacar, que el edificio se encontrará en funcionamiento por lo que, los sectores 
de oficinas a intervenir, serán liberados conforme avance de la obra, de acuerdo a un 
cronograma de trabajos coordinado y aprobado por la Inspección de Obra.   

En las presentes Especificaciones Técnicas, se estipulan las condiciones y relación en 
que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de 
los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

La Contratista, deberá efectuar todas las obras necesarias, con el objeto de dejar los 
sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso, siguiendo el criterio 
de llave en mano y acorde a las reglas del arte. Así mismo todas las medidas que 
conforman la presente documentación, deberán ser verificadas en obra.  

Queda totalmente aclarado que el detalle suministrado en las presentes 
Especificaciones Técnicas, tiene por objeto facilitar su lectura e interpretación a los 
efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará 
lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o 
divergencia de interpretación del contratista. 
 
PLAN DE TRABAJO  
La Contratista, deberá presentar con su oferta un plan de trabajos, en el cual se 
deberán especificar los tiempos de ejecución de cada ítem que se incorpora en el 
presente pliego y planilla de cotización. El mismo estará acompañado por gráficos u 
otro elemento que permita una clara interpretación de lo en él indicado. El plan de 
trabajos presentado en la oferta quedará sujeto a la aprobación definitiva de la 
Inspección de Obra previo al Acta de Inicio de Obra, quien indicará los ajustes que 
considere necesarios.  
Se debe contemplar que el plazo de obra máximo para desarrollar los trabajos aquí 
especificados, será de 90 (noventa) días corridos. 
 
HORARIO DE TRABAJO 
Debido a que la planta permanecerá ocupada de lunes a viernes de 8:00 am a 00:00 
am por empleados del Ministerio que deberán poder seguir con sus actividades, la 
Contratista deberá realizar los trabajos a su cargo en horario nocturno, de 00:00 am 
a 8:00 am de lunes a viernes. 

En el caso que la inspección lo solicitara, la Contratista deberá trabajar de lunes a 
viernes y los días sábados, domingos y feriados de 08:00 am a 18:00 hs, dando 
aviso a la seguridad del edificio y respetando las reglamentaciones respectivas 
dispuestas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ingreso y egreso de materiales, herramientas, escombros, etc. deberá realizarse 
según lo siguiente: 
De lunes a viernes en el horario de 06:00 a 08:00 y de 16:00 a 20:00. 
Días sábados, domingos y feriados de 08:00 a 18:00. 
Se realizará previa coordinación con la Inspección de Obra, dando aviso a la seguridad 
del edificio y en los horarios que establece la reglamentación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Las actividades en los horarios indicados y fuera de ellos, no implica el reconocimiento 
por parte del Ministerio Público Fiscal, de adicionales por estos conceptos. Cualquier 
otro horario de trabajo que la Contratista quiera proponer para cumplir con los plazos 
contractuales deberá ser notificado a la inspección de obra y contar con la aprobación 
del Ministerio Público Fiscal. 
De realizarse tareas que impliquen cortes del suministro eléctrico, instalaciones de 
provisión de agua, y/o desagües, debe solicitarse, como mínimo 72 horas antes de 
iniciar cada corte, autorización a la inspección de obra, quien aprobará dicha 
solicitud e impartirá horarios y días para realizar dichas tareas. 
 
DESARROLLO DE LAS TAREAS 
La Empresa Adjudicataria, deberá contar con un Representante de Obra, un 
profesional de la empresa que coordine entregas, pedidos, horarios, etc. El Ministerio 
Público Fiscal no recibirá ningún material en obra, será el Representante de Obra de 
la empresa quien deberá estar presente durante la ejecución de los trabajos en la obra 
y realizar estas tareas. Referenciar con PCP. 
 
En cuanto a plazos, sólo se considerará finalizado un trabajo cuando se verifique la 
totalidad del montaje e instalación de todos los elementos o trabajos que se involucren 
en cada ítem, y su correcto funcionamiento.  

El personal deberá permanecer en los lugares de trabajo indicados, no permitiéndose 
el tránsito y/o ingreso a otras áreas del edificio de las obras. Si las tareas a realizar así 
lo exigieran, deberá solicitar la autorización pertinente al Departamento de Servicios 
Generales.  

Se le asignará un baño accesible en el edificio al personal afectado a la obra. 

Deberán colocarse carteles indicativos, de prohibición, de circulación provisoria 
donde fuera necesario o en cualquier otra superficie que la inspección de obra indique, 
a los fines de brindar orientación, información y seguridad al personal que continuará 
trabajando en el edificio y al público en general. Los mismos deberán estar presentes 
en obra desde su inicio hasta su finalización. 
 
MATERIALES 
En los casos en que, tanto en la documentación citada como en estas especificaciones, 
se mencione una marca, modelo y/o fabricante de un producto, tiene por objeto 
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establecer los estándares mínimos de calidad exigidos por el MPF, y dar una idea en 
cuanto a terminaciones requeridas, pudiendo la empresa contratista sustituir el mismo 
por otro que, a juicio de la Inspección de Obra, reúna las características de calidad 
equivalente o superior a la especificada. En todos los casos en los que la adjudicataria 
hace referencia a una marca y/o modelo determinado o similar, se deberá especificar 
taxativamente cual es la marca y modelo que se cotiza. Caso contrario se entenderán 
cotizadas las marcas y los modelos referidos en el presente. 
 
La Contratista, deberá prever el almacenaje de los materiales de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitará 
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Éstos deberán conservarse 
en sus envoltorios de provisión hasta su uso. La contratista será responsable de 
sustituir cualquier material que pueda ser observado por la inspección de obra por 
presentar deformaciones o alteraciones de textura. Si la contratista debiera acopiar los 
materiales en algún sector del edificio, deberá solicitarlo a la inspección de obra quien 
evaluará si es posible depositarlos y en qué condiciones deberán ser resguardados los 
mismos.   

Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, 
deberán ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, 
lluvia, humedad, etc. Las pinturas a utilizar serán de 1° marcas. 

Todos los materiales, sobre todo los adhesivos, herramientas y equipos se guardarán 
en lugares seguros y fuera del alcance de personas ajenas a la obra. Recordar que en 
el edificio seguirán desarrollándose tareas, así como también seguirá la atención al 
público en determinados sectores del edificio. 

Durante la ejecución de la obra la Contratista deberá presentar para la aprobación de 
la Inspección de Obra, las muestras, folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o 
cualquier otro elemento que permita evaluar según el caso, calidad, color, textura, 
resistencia, para materiales tales como revestimientos, pintura, etc. No se colocarán 
materiales sin la aprobación de la Inspección de obra. Se deberán entregar a la 
inspección de obra las etiquetas de los embalajes de cada material colocado en obra. 
Se mantendrán todas las áreas de transito libres de obstrucción, basura y productos 
de la obra. 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

Antes de la iniciación de la obra, la Contratista, efectuará los trámites 
correspondientes para el Aviso de obra, ante el organismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires correspondiente, debiendo acreditar la tramitación con las constancias 
pertinentes ante este MPF.   

El Ministerio Público Fiscal es un órgano Constitucional, previsto en el artículo 124 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formando parte del 
Poder Judicial, y por tanto del Sector Público de la Ciudad. Es decir, es un Organismo 
Oficial. Según artículos del Código Fiscal 31, 261 y se deja constancia que el MPF está 
EXENTO de los pagos de derechos de aviso de obra que pudieran corresponder. 
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La Contratista, deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen 
los trabajos cumpla con las normativas vigentes incluyendo lo concerniente a las 
normas de seguridad e higiene en función de las actividades específicas que en ella se 
desarrollan. A tales efectos, estará obligado a aceptar las instrucciones que en este 
sentido imparta la Inspección de Obra. 

La Contratista, tendrá especial cuidado y cumplirá con las normas de seguridad e 
higiene, respecto de la ejecución de andamios, cercos y protecciones que afecten a 
vecinos y/o transeúntes en el transcurso del desarrollo de los trabajos. Los mismos 
también deberán estar homologados con las normas ISO. Se deberá mantener 
señalizado y prohibido el paso en los halles de ascensores del piso en obra y en planta 
baja, de manera que se evidencie que no se permite el paso al sector a toda persona 
ajena a las obras.  

Se deberá cumplimentar la siguiente legislación vigente: Ley 19587 Seguridad e 
Higiene en el trabajo y su decreto reglamentario N°351/79, Ley 24557 Riesgos de 
trabajo, Decreto 911/96 Seguridad e higiene en la Construcción y las leyes, decretos, 
resoluciones y ordenanzas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y 
en la construcción de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires.  

El personal utilizará todos los elementos recomendados para su seguridad tales como 
gafas de seguridad, guantes, máscaras, zapatos de seguridad, etc. 

No se permite fumar mientras se realizan los trabajos en obra, caso contrario será 
motivo de suspensión de los trabajos para el personal. 

En lo que refiere a Seguridad e Higiene en el trabajo, previo a la firma del Acta de 
Inicio y para poder dar inicio a la obra, la Contratista deberá presentar:  

- Memoria técnica y memoria descriptiva de las tareas a realizar, nota con membrete 
de la empresa designando al profesional responsable de la “seguridad e higiene en 
el trabajo” de la obra, detallando sus datos personales, matrícula y teléfono de 
contacto. 

- Para el caso de personal propio de la empresa: Certificado de ART de cada uno de 
los trabajadores, Certificado de cobertura con cláusula de NO REPETICIÓN que 
accione a favor de quien le indique el Departamento de Servicios Generales, Seguro 
de vida de los empleados, Constancia de capacitación en prevención de riesgos en 
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el trabajo, Constancia de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 
personal, y Aviso de inicio de obra ante la ART. 

- Para el caso de personal contratado o monotributista: Constancia de CUIT de cada 
uno de los trabajadores, Seguro de accidente personal de cada trabajador, Nota (de 
puño y letra) de cada uno de los trabajadores manifestando si posee alguna prepaga 
o centro de atención médica al cual se lo pueda derivar en caso de accidente y 
deberá asentar los datos (nombre, apellido, teléfono) de la persona a quien se debe 
llamar en caso de emergencias, Constancia de capacitación en prevención de 
riesgos en el trabajo y Constancia de entrega a los trabajadores de los equipos de 
protección personal. 

- Programa de seguridad de la empresa: por las tareas que se van a realizar, según lo 
previsto y normado en la Disposición 319/99 de la S.R.T. 51/97. En caso de poseer 
ART debe estar aprobado por ésta.  

- Seguro de responsabilidad civil de la empresa, debiéndose incluir en la póliza al 
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y a quien indique el 
Departamento de Servicios Generales, como asegurado adicional por la obra que 
se va a realizar. 

 
La contratista tendrá a su cargo los costos de trámites y gestiones ante los organismos 
competentes, así como también la realización y entrega de los manuales de operación 
y mantenimiento de los productos y materiales instalados y/o colocados. Los mismos 
también deberán ser entregados a la inspección antes de finalizar la obra. 
 
RIESGO DE INCENDIO  
Cuando se realicen trabajos que implique riesgo de incendio, la contratista deberá 
prever la existencia permanente en el lugar donde se desarrollan las tareas, de 
matafuegos en cantidad y clase acorde a los trabajos que se realicen. 
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1. TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1 PLANOS Y GESTIONES VARIAS 
Previo al inicio de la obra, el Contratista efectuará los trámites de Aviso de Obra 
correspondiente ante la DGROC de la CABA. Asimismo, tendrá a su cargo los costos 
de planos, trámites y gestiones ante los organismos competentes, como ser timbrados, 
sellados, impuestos, etc., en caso de que sea necesario. Además, se hará cargo de los 
permisos para el retiro y deposito final de los escombros provenientes de la obra, y 
de los permisos y tramitaciones para el depósito final de los materiales etc. ante los 
organismos competentes. 
 
1.2   PROTECCIONES DEL SECTOR DE OBRA 
Previo al inicio de las tareas de demolición, se colocará protección plástica sobre 
mobiliario y equipamiento informático que hubiera en los sectores a intervenir. 
Asimismo, según se indica en plano anexo de demolición CH-D-01, se deberán 
colocar dos cerramientos plásticos no transparentes de piso a techo, con la mayor 
hermeticidad posible, para sectorizar el espacio y poder realizar los trabajos según el 
plan de trabajos estipulado. Se deberá prever que la calidad del cerramiento sea óptima 
para mantenerse en condiciones durante todo el período de duración de los trabajos. 
Se deberá colocar la señalética correspondiente en planta baja para indicar los sectores 
que se encuentran en obra, expresando la prohibición de acceso al sector de obra sin 
autorización y sin los debidos elementos de protección personal. 
Se asignará el uso de un sanitario para la obra el que deberá permanecer en 
condiciones de higiene y limpieza, durante los trabajos y en oportunidad del Acta de 
Recepción Provisoria, se hará entrega en las mismas condiciones que fuera recibido. 
 
1.3 REPLANTEO 
Luego de concluidos los trabajos indicados en el Ítem 2.6 Demolición sobre retiro de 
materiales sobrantes y/o escombros de la obra, el Contratista efectuará el replanteo, que 
deberá ser verificado por la I.O. antes de dar comienzo a los trabajos del área en que 
se esté interviniendo. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y 
cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, deberá 



 

 

Pág. 10 de 29 
 

ser corregido, y cuando fuese imposible su reparación, será demolido y reconstruido, 
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta y costo del Contratista.  
Las tareas de replanteo de ángulos, medidas y altimetría deberán reiterarse antes del 
inicio de cada etapa de obra que se establezca en el Plan de Trabajos que resulte 
aprobado. 
El replanteo y la nivelación serán verificados por la I.O. antes de dar comienzo a los 
trabajos.  
Será responsabilidad del Contratista la exactitud y precisión de los replanteos y la 
protección de los puntos de referencia mencionados, dichos planos serán presentados 
para la aprobación por parte de la I.O. 
Al momento de efectuar el relevamiento inicial y previo al inicio de tareas de obra se 
entregará a la IO un plano con las medidas reales surgidas del mismo. 
 
 
2. DEMOLICIÓN 
 
Generalidades: 
La Empresa Contratista, deberá retirar el producto de estos trabajos al sitio destinado 
para escombros y desperdicios de obra que la Inspección de Obra indique. A la 
finalización de cada tarea de demolición/desmonte, el espacio debe quedar limpio, 
ordenado y despojado de materiales. Queda a cuenta de la Contratista el desvío de 
cualquier instalación que pudiera estar en las superficies a demoler, así como también 
deberán ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias 
por razones constructivas. Estas circunstancias no dan derecho a la Empresa 
Contratista a realizar reclamo por pagos adicionales quedando expresamente indicado 
que están comprendidas en este rubro. 
Se debe tener en cuenta que para todo trabajo que implique la generación de ruidos 
molestos se programará su ejecución fuera del horario de funcionamiento del edificio, 
a convenir con la inspección de obra y con aviso de no menos de 48 hs. de 
anticipación.  
Se deberá contemplar que, para las tareas a realizarse en el local 09, se deberá incluir 
en la cotización el desplazamiento del mobiliario existente y su posterior reubicación. 
Los escombros, así como también el material y/o elementos de descarte que indicara 
la Inspección de Obra serán retirados de la obra y trasladados a volquete a exclusivo 
cargo de la Contratista. Según se indica en el ítem 2.6.  
Cuando se hace mención en cada ítem a retirar material con su correspondiente 
traslado a deposito MPF para su recuperación, se refiere al traslado de los mismos a 
cuenta de la Contratista hasta un deposito a designar por la inspección de obras del 
MPF, dentro del ámbito de CABA. Dichos bienes deberán estar debidamente 
embalados e identificados. 
 
2.1       RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE 
Se retirará el sector de la alfombra existente de la planta baja, según indica el plano de 
demolición CH–D-01, desmontando todos aquellos elementos que componen el 
sistema.  
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Se retirarán a su vez, los adhesivos de contacto existentes por medios manuales y 
abrasivos. La Empresa Contratista deberá retirar el producto de estos trabajos y 
trasladarlos a volquete.   
 
2.2       DESMONTE DE ZÓCALO ALFOMBRA EXISTENTE  
Se deberá retirar zócalos de alfombra existentes en muros, tabiques y columnas del 
sector de obras, según se indica en plano anexo de demolición CH-D-01.  
La Empresa Contratista deberá retirar el producto de estos trabajos y trasladarlos a 
volquete.  
 
2.3 RETIRO DE PISO EXISTENTE DE BALDOSAS VINÍLICAS 
Se deberán retirar las baldosas vinílicas existentes, según se indica en plano de 
demolición CH-D-01. Las mismas deberán trasladarse a edificio contiguo, indicado 
por la I.O. para su acopio. 
 
2.4       RETIRO DE PLACAS DE PISO TÉCNICO EXISTENTE 
Se retirará el sector de piso técnico existente, según se indica en plano CH–D-01.  
Se deberán desmontar todos aquellos elementos que componen el sistema. La 
empresa Contratista, deberá retirar el producto de estos trabajos y trasladarlos a 
volquete.   
 
2.5     DESMONTE DE PLACA DE ROCA DE YESO EN SECTOR 
TABIQUE   
Según se indica en plano anexo de Demolición CH-D-01, la Contratista deberá 
desmontar un sector de una cara del tabique existente, para luego poder ejecutar los 
refuerzos descriptos en el ítem 5.2 Refuerzo en tabiques de Placa de Roca de Yeso del 
presente pliego. 
 
2.6     RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y/O ESCOMBROS A 
VOLQUETE  
Los escombros, así como también el material y/o elementos de descarte que, indicara 
la Inspección de Obra serán retirados de la obra a exclusivo cargo de la Contratista. 
Se deberá mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra ordenada y 
limpia, debiendo embolsar, trasladar y depositar diariamente los escombros producto 
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de demoliciones y retiros en el sitio que la inspección de obra determine para tal fin. 
Dicho espacio estará debidamente señalizado y con los vallados correspondientes.  

La bajada de materiales de las obras, se efectuará exclusivamente en horarios indicados 
por la inspección de obra, quedando terminantemente prohibida la utilización de los 
ascensores para tal fin fuera de los horarios establecidos y en las condiciones de 
protección de ascensores y seguridad que la inspección establezca.  En el caso de daño 
y/o rotura del ascensor tanto en lo referente a la maquinaria y/o a sus revestimientos, 
procederá a la reparación del mismo debiendo la contratista hacerse cargo de las tareas 
y del costo económico. 

El retiro del producto de todos estos trabajos será a través de la carga de volquetes 
provistos por la contratista, con sus respectivos permisos, con todas las previsiones 
que se indicarán en el manual de seguridad e higiene. Esta tarea será desarrollada con 
las precauciones necesarias a fin de no producir daños en las zonas en que sea 
ejecutada y será retirado por la contratista. Se efectuará exclusivamente en días y 
horarios indicados por la inspección de obra y dentro de los horarios que establezcan 
las normativas municipales vigentes. 

Una vez terminadas las obras, la Contratista deberá entregar los sectores utilizados en 
el mismo estado en que los recibió. De no ser así la Contratista tendrá a su cargo la 
restitución de los objetos dañados, la ejecución de la pintura afectada y/o toda otra 
tarea que pudiera corresponder a fin de dejar el lugar en las mismas condiciones 
recibidas.  

Se podrá exigir que al menos 1 vez por semana se retiren los escombros embolsados 
y sean retirados de la obra aun si no hubiera volquete en dicho momento en la obra 
con transporte a cargo de la Contratista. 
 
3.  ALBAÑILERÍA 
GENERALIDADES: 
Todos aquellos trabajos de albañilería exigidos por otros rubros que sean necesarios 
para completar la obra, deben considerarse incluidos, también se incluye la ejecución 
de dinteles, canaletas, colocación de ménsulas, orificios, canalizaciones para 
instalaciones, colocación de marcos y aberturas, aperturas y pases de canaletas, sus 
cierres y tapados, colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, etc. 
Asimismo, estén o no especificados en la documentación, todos aquellos trabajos de 
mampostería exigidos por otros rubros que sean necesarios para completar la obra, 
deben considerarse incluidos. Se consideran también incluidos la colocación de todos 
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc, si fueran necesarios para efectuar las 
tareas. Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte. 
 
3.1  CANALETEADO Y PASES PARA INSTALACIONES EN MURO 
La Contratista deberá incluir en su oferta, la ejecución y apertura de canaletas y/u 
orificios para el pasaje de cañerías en tabiques, para realizar los trabajos de instalación 
eléctrica y/o datos, o cualquier otro trabajo que fuera necesario realizar; y deberá 
también incluir en este ítem, realizar su correspondiente reparación y/o relleno del 
canaleteado, debiendo quedar las superficies totalmente terminadas. 
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En caso de canaleteado para alojar cañerías, éstas se fijarán adecuadamente por medio 
de grampas especiales colocadas a intervalos regulares. 
Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para asegurar que los tramos de las 
instalaciones estén en perfecto estado de funcionamiento, debiendo realizar todas las 
pruebas antes del tapado de dichas instalaciones y contar con la aprobación de la I.O.   
Los escombros deberán ser eliminados como residuo, haciéndose cargo de su destino 
final hasta volquete.  
Se indica en plano de arquitectura CH-A-04 los sectores aproximados para realizar 
canalizaciones. 
 
3.2           REVOQUE INTERIOR Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIES 
Sobre superficies de muros y/o tabiques, tal como se indica en plano de arquitectura 
CH-A-04, así como también en sectores donde según la I.O. fuera necesario realizar 
reparaciones y/o completar revoque por encontrarse deteriorados; se ejecutará un 
acabado de revoque interior completo a la cal terminado al fieltro.  
Se incluye en este ítem reparar todas las superficies de muros, piso, losa y tabiques 
sobre los que se realizarán los trabajos de pases para cañería de alimentación eléctrica 
y CATV; trabajos de redistribución de artefactos de iluminación; fijaciones a losa de 
estructura de nuevos cerramientos de placas de yeso; entre otros.   
La superficie debe quedar perfectamente lisa, nivelada con superficies existentes en 
sus caras interior y exterior del muro. En ítem pintura se incluirá el retoque de dichos 
sectores. 
En ningún caso se revocará la mampostería donde no hayan asentado perfectamente 
los mampuestos, ni antes de haber fraguado la mezcla correspondiente.  
Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano, color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. Las aristas en todos los 
ambientes serán vivas y rectilíneas. En los distintos planos no presentarán alabeos. 
Para cualquier tipo de revoque la empresa Contratista preparará las muestras que la 
Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Se deberá entregar la obra 
con todas las superficies perfectamente terminadas. 

 

Antes de proceder a aplicar el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones: 
a)  Se ubicarán y limpiarán todas las juntas y grietas 
b) Se procederá a la limpieza de la pared en los sectores donde el revoque se encuentre 
suelto, o con humedades, dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las 
partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. 
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En todos los casos los revoques viejos se humedecerán a los efectos de lograr buena 
adherencia entre los revoques existentes y los nuevos. 
 
 
 

 
4.  TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
 
Generalidades: 

Previo a colocación de revestimientos el interior del local a intervenir deberá estar 
completamente libre de cualquier elemento que la empresa Contratista hubiera 
trasladado a la obra. De lo contrario la inspección de obra no permitirá iniciar la 
colocación. 
Se deberá efectuar el replanteo, el cual será verificado por la inspección de obra antes 
de dar comienzo a los trabajos, de lo contrario no se podrá dar inicio a los mismos. 
La contratista efectuará el replanteo y la nivelación, verificando las dimensiones y 
características de los locales a cubrir y disponiendo el revestimiento de manera 
provisoria definiendo los arranques, cortes y encuentros de acuerdo a las medidas y 
características del material, respetando los planos correspondientes y/o las 
indicaciones recibidas por parte de la inspección de obra. 
La demora en la ejecución de este o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado o 
realizado por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será corregido. Cuando fuese 
imposible su reparación, será desmantelado y reconstruido, cualquiera sea el estado 
de la obra, todo ello por cuenta de la Contratista. La decisión de la Inspección de 
Obra será inapelable. Será responsabilidad de la contratista la exactitud y precisión de 
los replanteos y la protección de los puntos de referencia mencionados, los que serán 
presentados para la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
Los materiales a proveer y colocar serán de primera calidad, color uniforme y no 
presentarán variación alguna de tono dentro de un mismo local. No presentarán 
manchas, roturas o fallas. No se admitirán uniones en su longitud dentro de un mismo 
ambiente. Las uniones se harán únicamente entre paños y deberán ser totalmente 
prolijas y parejas. Antes de utilizar los productos serán aclimatados en el local de 
instalación por lo menos 24 hs. antes del inicio de los trabajos.  

Al finalizar las tareas de este ítem, se deberá entregar a la inspección de obra 
un 10% adicional del total de cada revestimiento y cada color que figura en 
cómputo.  

El contratista se hará cargo de colocar solías, piezas de ajuste y de cepillar puertas, si 
resulta necesario para una buena terminación. 

 
4.1  NIVELACIÓN DE PISO TÉCNICO  
La Empresa Contratista, deberá realizar la nivelación del piso técnico existente. Se 
incluye en este ítem, la verificación del apoyo y nivelación de cada placa, sustitución 
de los elementos que fueran necesarios, así como también de placas deterioradas o 
defectuosas. El trabajo comprendido en este ítem, deberá realizarse luego de haberse 
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ejecutado y finalizado todos los trabajos de instalaciones que fueran necesarias realizar 
en el edificio. 

Se incluye en este punto la provisión e instalación de 25m2 de placas de piso técnico 
de idénticas características a las existentes, previendo reemplazar aquellas que se 
encuentran en mal estado y según indique la Inspección de Obra. 

Tener en cuenta que se observan en el sector a intervenir dos tipos de piso técnico. 

Por un lado, un piso técnico de losetas de acero, cemento y por el otro un piso técnico 
con losetas de alma de panel de aglomerado de madera y lámina metálica de 
protección sobre su cara superior, su base y sus cantos. Ambos tipos de losetas con 
pedestales de acero galvanizado como apoyo que se atornillan a las placas. 

 

4.2  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO 
Se realizará la provisión y colocación de nuevo piso técnico, en los sectores indicados 
en el plano de Solados CH-S-02. Deberán ser igual al existente en el resto de la planta, 
de placas Clasificación ISO 23, 34, 43, de acero, cemento y pedestales de acero 
galvanizado como apoyo que se atornillan a las placas. Se incluye en este ítem, la 
verificación del apoyo y nivelación de cada placa. El trabajo comprendido en este ítem 
deberá realizarse luego de haberse ejecutado y finalizado todos los trabajos de 
instalaciones que fueran necesarias realizar en el edificio. 
 

4.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO MODULAR 
SOBRE PISO TÉCNICO 

Se realizará la provisión y colocación de baldosas de piso vinílico modular auto 
posante, a colocarse sobre el piso técnico, en sectores indicados en plano anexo de 
Solados CH-S-02. Serán de Modelo Flow 4 mm color Light Porcelain. o similar, en 
baldosas de 61 x 61 cm. 

Se utilizará adhesivo con memoria a base de polímeros en dispersión acuosa y aditivos, 
indicado para la instalación permanente o despegable de los listones sobre los pisos 
técnicos existentes. El adhesivo debe bloquear el desplazamiento horizontal, permitir 
correcciones y el retiro de los listones para el acceso al piso técnico, sin necesidad de 
volver a colocar pegamento luego. Deberá ser un adhesivo no inflamable y sensible a 
la presión. 
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4.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE MELAMINA 
Se deberán proveer y colocar zócalos de melanina color gris ceniza de 160 mm de alto 
x 10 mm de espesor. Los mismos se colocarán según lo indicado en plano de 
Terminaciones CH-T-03.  
Todas las piezas de los zócalos, se colocarán enteras y sin escalladuras. Se deberá 
colocar masilla en caso de encontrarse defectos en las superficies de las paredes donde 
deberán colocarse los zócalos.  
Se deberá presentar muestra a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
4.5  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TERMINACIÓN 
Según se indica en plano de Terminaciones CH-T-03, en los encuentros de distintos 
tipos de solados, ya sean nuevos o con existente, la Contratista deberá proveer y 
colocar varilla de terminación de acero inoxidable. Deberán quedar perfectamente 
fijadas.  
Se deberá presentar una muestra de la varilla de terminación para aprobación a la I.O, 
quien verificará sus características, diseño y terminaciones.  
 
 
5 CONSTRUCCIÓN EN SECO 
 
Generalidades 
Se proveerán e instalarán tabiques de placas de roca de yeso del sistema Durlock o 
equivalente, colocadas sobre estructura de chapa de hierro galvanizada, utilizándose 
todas las piezas de terminación, correspondientes al sistema mencionado o sus 
similares (cantoneras, buñas contra cielorrasos, etc.). 
Las tareas, incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles, de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante Las placas de yeso serán de 12,5 mm. de espesor 
para tabiques y dinteles.  
Se utilizarán cintas en uniones entre placas y 3 manos de masilla de sus respectivos 
fabricantes sean de yeso o cementicias para disimular dichos encuentros y los tornillos 
a colocar y todos los cantos vivos serán terminados con ‘Cantoneras’ o Ángulos de 
Ajuste´ de chapa galvanizada fijada según las indicaciones del fabricante.  
Se deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, que reciban humedades 
etc. A tal efecto se estibarán en un lugar seco, y se evitará apilamientos excesivos que 
puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 
provisión hasta su uso. 
El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que 
puedan ser observados por la I.O., por presentar deformaciones o alteraciones de su 
textura. 
Finalmente se efectuará un enduído total del emplacado antes de pintar. 
Deberá a su vez y cuando situaciones particulares de encuentro, así lo requieran, 
proponer a la I.O., los detalles a fin de resolver estas situaciones puntuales: encuentros 
con carpinterías y/o mamparas, con mamposterías o cielorrasos desmontables o de 
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yeso armado existentes, con tabiques existentes de durlock, etc. Estas situaciones 
serán resueltas particularmente.  
Para la fijación de cajas de electricidad o cualquier otro elemento que forma parte de 
las instalaciones que pasen por dentro del panel, como así también para la fijación de 
muebles, artefactos sanitarios y todo tipo de elementos que forman parte del presente 
proyecto, el contratista dejara refuerzos que formaran parte de la estructura metálica 
soporte del tabique, de modo que asegure la firmeza y estabilidad de los elementos 
amurados.   
Todos los ítems detallados se deberán construir a plomo, en escuadra y a nivel. 
 
 
5.1   DINTEL DE PLACAS DE ROCA DE YESO SOBRE FRENTES 
VIDRIADOS 
Para evitar la transmisión de ruido, hacia y desde los diferentes espacios delimitados 
por frentes vidriados, la Contratista deberá realizar dinteles sobre los mismos, según 
se indica en plano anexo de Arquitectura CH-A-04.  
Estarán compuestos de placa de yeso tipo Durlock o similar de 12,5 mm de espesor, 
colocadas sobre las dos caras de la estructura de chapa de acero galvanizado y 
montantes de 70 mm, colocando en su interior una membrana acústica Acuflex de 4 
mm + Alma en lana de roca de 50 mm densidad 40 kg/m3 + membrana acústica 
Acuflex de 4 mm.  
Se sellarán todas las juntas de unión mediante la aplicación de cinta de papel 
microperforada y masilla. Se utilizarán todas las piezas de terminación 
correspondientes al sistema mencionado (cantoneras, buñas contra cielorrasos, etc.).  
Deberán estar fijados a la losa superior para su correcta sustentación.  
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Se adjunta foto de referencia de la fijación. 

 
Se adjunta a continuación, detalle del dintel, obtenido del Informe de diseño acústico 
elaborado por la Empresa Ingeniería Acústica. 
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5.2 REFUERZOS EN TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO  
La Empresa Contratista, deberá materializar los refuerzos solicitados para la 
instalación de pantallas de TV según ubicación indicada en plano de Arquitectura CH-
A-04. 
Estos refuerzos, serán mediante la colocación por pantalla, de 4 tiras de 15cm de alto 
de maderas fenólicas entre 3 montantes verticales, las mismas se fijarán a las 
montantes en el interior de los tabiques de placa de yeso existentes, mediante tornillos.  
Las alturas correspondientes a cada pantalla se definirán en obra. 
 
5.3 PROVISIÓN Y RECAMBIO DE PLACAS ARMSTRONG 60 X 60 
PARA CIELORRASO 
Según se indica en plano de arquitectura CH-A-04, se deberán proveer y reemplazar 
las placas Armstrong para cielorraso que indique la I.O. Deberán ser iguales a las 
existentes, desmontables de 60x60 cm, Clase A, en clasificación contra fuego, de 
manera que no propaguen llama y no generen humo.  
Las placas a utilizar deberán ser nuevas.  
 
5.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA ACRÍLICOS 
EN GARGANTAS CIELORRASO  
La Contratista, deberá proveer y colocar soportes en gargantas existentes en halles y 
pasillos de planta baja, 1° y 2° piso. Los soportes deberán colocarse con el fin de 
evitar el desfasaje y caída de los acrílicos ubicados en dichas gargantas, según indica 
el plano de detalle CH-DET-08. 
 
 
6.  PINTURA 
 
Generalidades 
El Contratista procederá a la ejecución de los trabajos de pintura ejecutando los 
trabajos de acuerdo al siguiente detalle: Los materiales a utilizar serán del tipo Alba, 
Sherwin Williams o calidad equivalente. 
Las manos indicadas a aplicar son las necesarias, debiendo el contratista obtener un 
acabado inobjetable a la vista y al tacto debiendo en tal caso dar las manos que 
correspondan hasta lograr el fin deseado. El Contratista deberá realizar previamente 
a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las superficies, 
muestras de color y tono que la I.O. le solicite. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 
ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que 
someterá a aprobación de la I.O. De no responder la pintura a la muestra aprobada, 
se harán repintar las superficies a solo juicio de la I.O. 
Deberán protegerse o quitarse, previo al pintado, todos los artefactos de iluminación 
existentes, carpinterías, pisos, etc. Una vez terminadas las tareas de pintura, el 
Contratista procederá a una estricta limpieza de los sectores tratados, retirando todo 
vestigio de pintura sobrante, enmascarado y/o todo elemento que no se corresponda 
con una perfecta terminación de los trabajos.  
Preparación de las superficies: Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie 
serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura 
espesa para tapar poros, grietas, etc. Los trabajos serán confiados a mano de obra 
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especializada en la preparación de pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo 
establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a la notificación a 
la I.O. previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para su 
rechazo. Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido 
general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse o 
enduído, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de 
terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda 
haberse deteriorado en el curso de la obra.  
El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 
deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio a la aplicación de pinturas, 
se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar y cubrir los 
pisos, umbrales y demás elementos que deban preservarse, con lonas o arpilleras, que 
el Contratista proveerá a tal fin. No se aplicarán pinturas, sobre superficies mojadas o 
sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose cuando 
la I.O. lo estime conveniente, al picado y reconstrucción de la superficie observada, 
pasándoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.  
 
6.1    LÁTEX INTERIOR  
Los tabiques y muros indicados en el plano anexo de pintura CH-P-05 deberán 
pintarse con pintura al látex satinado tipo Loxon larga duración anti manchas mate, 
Sherwin Williams o equivalente de igual calidad, aplicada en tres manos. El color será 
blanco. Se incluye pintura de columnas.  
Los muros perimetrales del edificio cuentan con un revestimiento de melamina de 
1,45 m de altura. En los sectores donde se ubican divisiones con placa de roca de 
yeso, perpendiculares a la medianera, deberán excluir el revestimiento, pintando desde 
donde finaliza el revestimiento hacia el cielorraso. 
 
 
7.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
GENERALIDADES 
Se detallan los trabajos de instalación eléctrica en plano de electricidad adjunto CH-
IE-06. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, será suministrada 
por el actual medidor. 
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Toda iluminación necesaria, estará a cargo de la empresa contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección. Si se realizaran trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, la Contratista proveerá la 
iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los 
trabajos conforme a Normas de Seguridad e Higiene Laboral. En caso de no contar 
con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, la Contratista 
deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica 
necesaria para el desarrollo de las obras. 
La documentación técnica aquí presentada (Planos, Pliegos y Planillas) definen el 
alcance de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse, siendo de exclusiva 
responsabilidad del Contratista la confección de los planos ejecutivos de obra, 
cálculos y planillas. 
Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones 
eléctricas, la empresa Contratista deberá incluir dentro de sus costos los agregados y 
adecuaciones que deban efectuarse al proyecto y las obras para cumplimentar 
debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas 
aplicables. La Contratista y su técnico eléctrico deberán asumir en forma 
mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, 
Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las 
Instalaciones Eléctricas.   
 

Replanteo instalación  
La posición de las instalaciones indicadas en los planos y posición de equipos, es 
aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada durante la ejecución de la 
obra, por el Contratista con la I.O. procediendo conforme a las instrucciones que esta 
última imparta. La Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura y de 
instalaciones previstas e inspeccionado tanto la estructura, instalaciones existentes, 
como todo aquel elemento que pueda condicionar el recorrido de las instalaciones 
previstas.  En el caso de que las demás instalaciones existentes y a realizar, impidan 
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para instalaciones eléctricas, la 
empresa Contratista propondrá a la I.O.  las desviaciones o ajustes que correspondan 
para su aprobación. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten 
necesarios no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 
sustanciales; pues queda entendido que, de ser estas necesarias, la Contratista las habrá 
tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. La ubicación de bocas 
de iluminación y efectos de encendido es igualmente indicativa. La I.O. se reserva el 
derecho de realizar modificaciones sobre dichas ubicaciones y efectos con la finalidad 
de optimizar el rendimiento lumínico y arquitectónico. El Contratista informará por 
su parte a la I.O. las modificaciones que surgirán en los Tableros Seccionales de 
Iluminación, como consecuencia de dichas modificaciones, quedando a su cuenta y 
cargo. La Contratista considerará los interruptores diferenciales faltantes en la 
documentación para circuitos de comando no indicados, no quedando ninguna parte 
de la instalación sin protección diferencial.  
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse 
incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, 
aun cuando no se mencionen explícitamente en pliegos o planos. 
La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado en el proyecto, no 
eximirá al Contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto 



  

 
 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General 

Secretaría de Coordinación Administrativa 
Oficina de Infraestructura 

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento 
 

 
 

 Pág. 23 de 29 
 

“1983-2023. 40 Años de Democracia” 
 
 

funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que 
fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de 
construcción, de seguridad u otras. 
 

PROTECCIONES 
Se utilizarán protecciones automáticas para la totalidad de los tableros seccionales y 
generales. Las mismas, serán pequeños interruptores termomagnéticos o del tipo 
compacto, e interruptores automáticos diferenciales de corriente de fuga; marca 
Schneider, Siemens, Eaton o de similar calidad. 
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la 
corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén 
conectados. Su corriente nominal será la que resulte de los cálculos a realizar por la 
empresa Contratista, garantizando la protección de los conductores. En caso que esta 
corriente sea regulable, se dejará ajustada inmediatamente por debajo de este último 
valor. La característica de actuación será tal, que asegure el rápido accionamiento en 
caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberán verificar su 
actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito mínimas.  
Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos 
de al menos 4,5 kA de capacidad de ruptura y curva C. 
Los interruptores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y estarán 
debidamente protegidos contra sobre carga y cortocircuito aguas arriba o aguas abajo.  
En el caso de requerirse protecciones para equipos trifásicos se utilizarán guarda 
motores (de acuerdo a normativa IEC 947-4), o relevos térmicos.  
 

Selectividad 
Todas las protecciones presentarán la selectividad adecuada, este criterio abarca a las 
protecciones componentes de un mismo tablero, para asegurar esta selectividad se 
utilizará una sola marca para todos los tableros, y asegurar la “filiación”, entre distintos 
interruptores ante corrientes de cortocircuito. 
 

Tableros 
Los tableros seccionales serán construidos en gabinetes modulares, y su grado de 
protección ante polvo y humedad guardará relacional ambiente a colocar, siendo el 
grado mínimo de protección el IP55 y chapa con tratamiento de electrocincado, con 
acabado de pintura resina poliéster o epoxidica. Tendrán bandeja desmontable con 
tornillos, donde se ubicarán las protecciones, con sub panel calado con bisagras y 
puerta con cerradura de apertura, bulón de puesta a tierra, y del lado interior estará 
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provista de un buzón para el alojamiento de documentación, serán 
sobredimensionados un 20% contemplando futuros circuitos. En su interior alojarán 
las protecciones de circuito, la alimentación a las distintas protecciones se realizará 
por la parte superior, con barras de reparto (peines) facilitando el seguimiento de los 
distintos circuitos; tanto barras como peines serán de sección adecuada a la corriente 
nominal y de cortocircuito. En todos los tableros se colocarán indicadores lumínicos 
de presencia de tensión, basados en la utilización de leds, acoplables en barra DIN en 
interior del tablero, la salida de los circuitos se realizará a través de borneras 
componibles, que estarán numeradas, tanto en la salida de la protección como en 
bornera. Todos los extremos de conductores estarán señalizados mediante anillos 
numerados u otro sistema que asegure su legibilidad a través del tiempo. Sobre el 
frente se montará la señalización de cada uno de los accionamientos y una plantilla 
topográfica del sector controlado por el tablero seccional con indicación de los 
circuitos que coincidirá con acrílico en fondo negro y letra gris colocado en subpanel 
debajo de cada interruptor. 
Todos los tableros de baja tensión se ejecutarán en conformidad con la norma IRAM 
2181-1-2-3 según corresponda. 
 

CAÑERIAS  
Toda la cañería será suspendida sobre cielorraso y embutida en mampostería y/o 
tabiques. Se realizará con caño hierro semipesado con diámetro mínimo de ¾”.  
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o 
curvador manual. Las cañerías embutidas o sobre cielorraso se colocarán en línea recta 
entre caja o con curvas suaves; si llegara a ser necesario que algún tramo quede a la 
vista, el mismo se realizará con caños de hierro tipo DAISA, con caja de fundición de 
aluminio, (o metálica sin troquelado) 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase 
y se fijarán a las cajas en todos los casos con conectores de fijación por tornillo, en 
forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. 
Se permitirán hasta dos curvas sin cajas de paso. Todas las cañerías deberán terminar 
en cajas con boquillas o conectores propios del sistema. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar 
entrada de materiales extraños durante la construcción. 
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar 
colocados antes de pasar los conductores. 
 
BANDEJAS  
Las bandejas portacables serán del tipo chapa perforada con ala de 50mm. 
Se utilizarán exclusivamente para cables norma IRAM 62266 (salvo el cable de 
protección que podrá ser IRAM 62267) Los cables se dispondrán en una sola capa y 
en forma de dejar un espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor 
dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán a los transversales mediante 
lazos de materiales no ferrosos a distancias no mayores de 2 m. 
Las bandejas se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas.  
Los conductores unipolares serán instalados en forma de ″trébol″ dejando un espacio 
de 2 (dos) diámetros entre ternas. La Puesta a Tierra de las bandejas de potencia se 
realizará en todos sus tramos y accesorios, mediante un agujero especialmente 
realizado, independiente de los agujeros utilizados para el armado de las bandejas. 
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El dimensionamiento de las bandejas de potencia se realizará considerando los 
diámetros exteriores de los cables a acomodar más un 20% de reserva más una 
separación de ¼ del diámetro del cable mayor. 
 

CAJAS DE PASE 
Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas 
especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de 
los planos de detalle o de obra que realice la Contratista. Todas las cajas estarán 
constituidas por cuerpo y tapa, realizadas en Chapa BWG 16, con la excepción de 
aquellos tramos que deban quedar a la vista, en ese caso serán de fundición de 
aluminio, (o metálica sin troquelado) 
Todas las cajas de pase, derivación y/o salida (Chapa, Aluminio o PVC) deberán llevar 
borne de puesta a tierra y se proveerán con sus tapas correspondientes. 
 

CABLEADO 
Todos los circuitos deberán cablearse con conductores de baja emisión de humos 
LS0H tipo “Afumex” de Prysmian o similar. Se proveerán y colocarán los 
conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada equipamiento o 
circuito de uso general según detalle de planillas y planos más una expectativa de 
sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el Oferente deberá replantear en 
obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los 
trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas contemplando el factor 
de agrupamiento y caída de tensión de los circuitos con cargas más alejados de los 
tableros seccionales. 
Circuitos de AA y ventilación, se utilizará cañería flexible en último tramo hasta la 
alimentación de los motores con su correspondiente boquilla o conector. 

  
7.1 INSTALACIÓN 
 
7.1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS TOMACORRIENTE 
La Contratista deberá instalar tomacorrientes en los sectores indicados en los 
planos. Para ello deberá verificar previamente en que punto de la instalación se 
deberá conectar. Deberán ser doble módulo tipo Cambre siglo XXI o similar.  
La ubicación exacta será indicada por la I.O.  
 
7.1.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE ILUMINACIÓN 
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La Contratista, deberá instalar cajas octogonales con tapa de PVC según se indica en 
plano CH-IE-06. 
Se deberán usar conectores para la unión con los caños. Se armarán chicotes para la 
instalación de los artefactos con ficha hembra y prensa cable conectado a uno de los 
laterales de la caja.  
La ubicación exacta será indicada por la I.O. 
 
7.1.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUNTOS DE ENCENDIDO  
Según se indica en plano eléctrico CH-IE-06, se deberán instalar interruptores de 
efecto para los artefactos de iluminación. Este ítem incluye el de cableado de 
retornos y todos los trabajos necesarios para independizar las bocas según su 
respectivo punto de encendido. Se utilizará la misma marca y modelo que los 
tomacorrientes.  
La ubicación exacta será indicada por la I.O. 
 
7.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PARA CATV 
La Empresa, deberá instalar caja de TV y toma doble, según plano eléctrico CH-IE-
06. Tanto el toma como la caja deberán ser canalizadas mediante caños de 1” que 
comuniquen tanto el bajo piso técnico como el sobre cielorraso 
La ubicación exacta será indicada por la I.O. 
 
7.2 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

 
7.2.1   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN  
La Contratista, deberá proveer y colocar artefactos de iluminación con tecnología 
led, modelo Mare de Lucciola, o similar, para aplicar sobre pared en las salas de aire 
acondicionado de PB, 1° y 2° piso, según se indica en el plano CH-IE-06.  
La ubicación exacta será indicada por la I.O.  
Se adjunta foto de referencia. 
 
 

 
 
 
 
8.  INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
 
8.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTRACTOR  
Se proveerá y colocará un extractor de pared en office 09 y oficina 20, indicados en el 
plano de Instalación Termomecánica CH-IT-07.  
El equipo a proveer, deberá ser de 30 cm de diámetro, tubo y frente cuadrado de 32 
x 32 cm y de bajo nivel de ruido.  
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La ventilación al exterior se realizará de manera directa. 
 
8.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA VENTILACIÓN EN 
PUERTAS  
Se deberán suministrar y colocar nuevas rejillas de ventilación de chapa de 0.45 m x 
0.65 m en la parte inferior de ambas caras de la hoja de las puertas indicadas en plano 
anexo de plano de Instalación Termomecánica CH-IT-07. 
Acabado, pintura en polvo con tratamiento a fuego. Color Anodizado.  
Se adjunta foto ilustrativa. 
 

 
 

 
8.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA VENTILACIÓN EN 
DINTEL  
La Contratista, deberá suministrar y colocar rejillas de ventilación sobre la cara externa 
de los dinteles de placa de roca de yeso, en los sectores indicados en plano de 
Instalación Termomecánica CH-IT-07. 
Deberán ser de chapa con terminación pintura al horno en color blanco.  
Deberá presentarse muestra de la rejilla a la Inspección de Obra antes de colocar, 
quien aprobará su colocación. Las dimensiones aproximadas de las mismas serán de 
15 x 50 cm.  
Se adjunta foto de referencia. 
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8.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE AIRE   
La Contratista, deberá proveer e instalar conductos y piezas rectangulares en chapa 
galvanizada calibre 25, según se indica en plano de Instalación Termomecánica CH-
IT-07. Deberá girar los conductos cilíndricos existentes para nivelar salidas de rejas 
y dejarlas a 90º para continuar con los ramales nuevos.  
Los conductos nuevos, deberán llevar internamente aislante térmico de 5 mm con 
una cara aluminizada.  
Deberá realizar el montaje de todos los conductos nuevos, con varilla roscada y 
perfiles en U de chapa galvanizada y, colocar todas las rejas y difusores nuevos 
según se indica en plano, previa aprobación de la I.O.  
Por último, la Contratista, deberá asegurar la regulación de apertura de los difusores 
a fin de lograr el caudal de aire adecuado para cada local.  
 
Esmalte sintético  
Según se indica en plano de pintura CH-P-05, se deberán pintar los nuevos 
conductos de aire acondicionado, descriptos. 
La pintura deberá ser esmalte sintético al aceite Satinol de Alba, color gris 9091, 
mismo color de los conductos existentes.  
Se deberá realizar muestra previa para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
8.5 REPARACIÓN EQUIPO PISO TECHO   
La Contratista deberá reparar el equipo de climatización PT-001-CH piso techo cuya 
ubicación se indica en el plano de Instalación Termomecánica CH-IT-07. Su unidad 
exterior se encuentra en un patio con acceso desde el primer piso del edificio. Se 
debe recuperar el refrigerante de la unidad, soldar un nuevo presostato de alta, 
realizar prueba de presión con nitrógeno, vacío, recarga con refrigerante y puesta en 
marcha. 
Previo a reparar el equipo es necesario armar una plataforma metálica elevada fija a 
una altura a definir que permita el cómodo acceso a la unidad. Para ello se instalarán 
ménsulas adecuadas y se proveerá una plataforma de metal desplegado de 250 x 
1000 mm. Contemplando una escalera de acceso, barandas y zócalos. Se pintarán 
todas las partes con convertidor de óxido color a definir. 
La contratista deberá presentar plano de propuesta del armado previo a su 
ejecución. 
Se adjuntan fotos ilustrativas. 
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9.  AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA 
 
9.1    AYUDA DE GREMIOS 
La Contratista, tendrá a su cargo la ayuda de gremios, a aquellos que si bien no están 
desarrollando tareas bajo su órbita así lo requieran, facilitará los medios mecánicos 
que se disponga en la obra para el traslado de los materiales y herramientas, proveerá 
escaleras móviles y andamios, así como su armado y desarmado, realizará todo trabajo 
de limpieza de obra y el retiro de desechos.  
Deberá consultarse y obtener la aprobación de la Inspección de Obra para el detalle 
técnico que se prevé ejecutar, así como la muestra del material a utilizar. 
 
9.2   LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
La Contratista, deberá realizar la limpieza diaria de cada sector de obra en el que se 
desarrollen las tareas, manteniéndolos diariamente en óptimas condiciones para el 
normal desenvolvimiento de las tareas. También debe realizarse la limpieza diaria en 
áreas de paso del personal en áreas comunes, incluidos el ascensor y escaleras en caso 
de utilizar alguno de ellos. 
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Deberán organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 
tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbar la 
marcha de los trabajos.  
Se deberán proteger y limpiar las carpinterías y los residuos provenientes de la 
ejecución de las obras. Así mismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de 
materiales sueltos. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, 
vidrios, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
 
Se deberá realizar una limpieza final de obra al completar los trabajos inherentes a la 
contratación. Se retirarán todos los desperdicios y desechos del lugar de la obra y su 
entorno. Retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material 
sobrante. La contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones. Las 
superficies se deberán limpiar íntegramente, incluyendo la limpieza de vidrios y de 
mobiliario del sector de obras. Se debe considerar que la presente limpieza debe ser 
de carácter profundo. 

Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la contratista, incluyendo todo aquello 
que fuere necesario, aunque no se especifique para la completa limpieza profunda de 
todo el sector del edificio donde se ha trabajado, acopiado materiales, escombros y 
hubiera sido lugar de paso del personal de la empresa contratista.  
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ANEXO III a la Disposición OAF N° 87-2023 
 

OBJETO: READECUACIONES Y REFORMAS EN PLANTA BAJA 
  

DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CABA 
 

INDICE DE PLANOS 
 
1) CH-D-01  Chacabuco 151 – PB - Demolición                1:175 

 
2) CH-S-02  Chacabuco 151 – PB – Solados          1:175 

 
3) CH-T-03  Chacabuco 151 – PB – Terminaciones        1:175 

 
4) CH-A-04   Chacabuco 151 – PB - 1°P y 2ºP – Arquitectura   1:175 

 
5) CH-P-05  Chacabuco 151 – PB – Pintura            1:175 

 
6) CH-IE-06  Chacabuco – PB - 1°P y 2ºP – Inst. eléctrica        1:175 

 
7) CH-IT-07  Chacabuco – PB -  Inst. Termomecánica    1:175 

 
8) CH-DET-08  Chacabuco – PB - 1°P y 2ºP – Detalle        1:75/1:50 
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ANEXO IV a la Disposición OAF N° 87-2023 

 

Item --

Sub Item -- Unidad --

Fuente Descripción Código

01 hs. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
02 hs. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
03 hs. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
04 hs. 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------

$ 0,00

01 (---% de a) $ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

nº
Incidencia 

(%)
Unidad Cantidad recio Unitari Importe Fuente Descripción Código

01 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
02 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
03 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
04 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------
05 0 0,00 $ 0,00 $ 0,00 --------------------- -------------- ------------

$ 0,00

$ 0,00

PRECIO DEL ITEM: COSTO -COSTO (D) X COEF. PASE $ 0,00 x 1,00 =
$ 0,00

----------------------------------------------------

ANEXO IV - PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
MODELO REFERENCIAL DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Licitación Pública N° 5 - 2023

Denominación de obra: READECUACIONES Y REFORMAS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SITUADO EN 
CHACABUCO 151, CABA

Modelo de Análisis de precios unitarios

----------------------------------------------------

A - MANO DE OBRA

nº Descripcion 
Incidencia 

(%)
Unidad Cantidad recio Unitari Importe

Ley 2809 y normativa complementaria

Descripcion del 
material o insumo

Índices asociados

Ayudante
Medio Oficial
Oficial
Oficial Especializado

SUBTOTAL A)

B - CARGAS SOCIALES

Cargas sociales
SUBTOTAL B)

SUBTOTAL MANO DE OBRA (A+B)

C - MATERIALES, EQUIPOS, ETC (Incluye el Transporte hasta lugar de obra) - IVA INCLUÍDO

D- SUBTOTAL COSTO - COSTO = A) + B) + C)

PRECIO TOTAL DEL ITEM

SUBTOTAL MATERIALES, EQUIPOS, ETC
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ANEXO V a la Disposición OAF 87/2023 

  
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder 
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o 
Razón Social)…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………,  
CUIT N°..-………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con la 
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en razón 
de cumplir con los requisitos del artículo 27 de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones 
de Obra Pública”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a f) del artículo 28 del citado plexo normativo, ni 
comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el 
Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del 
Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de 
ejercerla, no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en 
el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, 
entendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se 
vale para contratar, posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad 
social o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, 
controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”: 
 
Artículo 27.- Personas habilitadas. Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas 
o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el registro previsto en el artículo 7° de la 
presente, en las condiciones que fije la reglamentación y que se encuentren inscriptas en el Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace 
en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 



Artículo 28.- Personas no habilitadas. No podrán contratar con el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas o jurídicas que se 
encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de administración de las 
personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte del ó rgano rector. 
Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado 
de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la administración de sus bienes por 
decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, siempre que se 
encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hubiere formulado requerimiento de 
elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Administración Pública o contra la fe pública o por 
delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten con un 
Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal 
recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes 
o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
 
 
 
 

.......................... ………………………………… …………………………. 
Firma Aclaración Carácter del firmante 
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ANEXO VI a la Disposición OAF 87/2023 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA 

 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 

..………………………………………………………………………..con poder 

suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada 

por (Nombre y Apellido o Razón 

Social)…………………………………………………………………………………… 

……, CUIT N°……-………………….-…..., no ha sido concertada con potenciales 

competidores conforme lo establecido en la Ley N° 6.246. 

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" 

“Artículo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales, 

particulares y de especificaciones técnicas no deben incluir cláusulas que constituyan una 

restricción irrazonable de la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que 

posibiliten acuerdos de reparto de mercado o de concertación de posturas o abstención en 

las convocatorias. 

Asimismo, el órgano rector reglamentará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva 

que será exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta 

realizada no ha sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la 

declaración, el comitente podrá rescindir el contrato con culpa del contratista. El organismo 

licitante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de selección, 

cuando observe indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media 

simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. 

Asimismo, el organismo comunicará tal circunstancia al órgano rector a efectos de la 



eventual aplicación de las sanciones. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional 

de la Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace 

por conducta anticompetitiva respecto del contrato de obra pública, el comitente podrá 

rescindir el contrato con culpa del contratista.” 

 
 

.......................... ………………………………… …………………………. 
Firma Aclaración Carácter del firmante 
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ANEXO VII a la Disposición OAF 87/2023 
 

SOLICITUD Y ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE ADECUACIONES 
PROVISORIAS DE PRECIOS DE OBRAS 

 
Buenos Aires, …… de ……… de 2023 

 
A la Secretaria de Coordinación 

Administrativa del Ministerio Público 

Fiscal de la CABA 

De mi consideración: 

 

………….……………………………………………………….…., en mi carácter 

de…………………………………………... (apoderado/presidente/…) de la 

contratista……………………..……………. con facultades suficientes para 

suscribir la presente en nombre y representación de la adjudicataria de la (LP N°/CD 

N°/)…………………… vengo en tiempo y forma a solicitar la adecuación 

provisoria de precios de la Obra de referencia, y a adherir al Régimen de Adecuación 

Provisoria de Precios previsto en la Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 6.347, sus 

normas reglamentarias, complementarias y modificatorias) y la Resolución 

Presidencia CM N° 198/2020, acompañando : 

 

1- El detalle de cálculo de la variación de referencia (formato pdf y en excel). 

2- Copia de las publicaciones conteniendo los índices utilizados. 

 

Fecha de Apertura de Ofertas:……………………..…………………………………….. 

Fecha de Firma Contrata:……………………………………………………………........ 

Fecha de Inicio:…………………………………..……………………….…………..…. 

Plazo Contractual:………………………………...…………………………………..…. 
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Adecuación N° :……………………………………………………………………..….... 

Porcentaje de Variación : ……………………………………………………………...…. 

Mes y año del disparo :……………………………………………………………….…... 

Manifiesto con carácter de declaración jurada que los datos aquí consignados son veraces. 

 
 
 
 
…………………... 
Firma y aclaración 
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ANEXO VIII a la Disposición OAF 87/2023 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD Y ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS DE OBRAS 

 

Buenos Aires, …… de ……… de 2023. 
 
A la Secretaria de Coordinación 

Administrativa del Ministerio Público 

Fiscal de la CABA 

De mi consideración: 

 

………………………………………..…………………………., en mi carácter 

de……………………………………………... (apoderado/presidente/…) de la 

contratista………………………….…………. con facultades suficientes para 

suscribir la presente en nombre y representación de la adjudicataria de la (LP N°/CD 

N°/)…………………….…… vengo en tiempo y forma a solicitar la 

redeterminación definitiva de precios de la Obra de referencia, en los términos de 

la Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 6.347, sus normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias) y la Resolución Presidencia CM N° 198/2020, 

acompañando: 

 

1- Cálculo que acredite el quiebre de la ecuación económica del contrato, en el caso 

de no haber presentado adecuaciones provisorias de precios (formato pdf y en excel). 

2- Cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva (formato pdf), 

y en soporte digital editable (formato Excel) con las vinculaciones que permitan su 

verificación. 
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3- Los análisis de precios, cómputo y presupuesto presentados conjuntamente con la 

oferta.  

4- Copia de las publicaciones conteniendo los índices utilizados. 

 

Fecha de Apertura de Ofertas:…………………………………………………………….. 

Fecha de Firma Contrata:………………………………..……................................................. 

Fecha de Inicio:…………………………………………………………….……………... 

Plazo Contractual:……………………………………….……………………………….... 

Redeterminación N°:……………………………………………………………….......…. 

Porcentaje de Variación: ………………………………………………………………...... 

Mes y año del disparo:……………………………..……………………………………:... 

Manifiesto con carácter de declaración jurada que los datos aquí consignados son veraces. 

 

 
 
…………………... 
Firma y aclaración 
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ANEXO IX a la Disposición OAF N° 87-2023 

 

Licitación Pública N°: 5-2023

1 Costo Costo 
2 Gastos Generales ( ….......% de 1)
3 Subtotal ( 1 + 2 )
4 Beneficio (.......... % de 3)
5 Gasto financiero ( ….......% de 3)
6 Subtotal (3 + 4 + 5)
7 Impuestos ( ........... % de 6 )
8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )
9 I.V.A. ( ........... % de 8)
10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)

ANEXO IX - COEFICIENTE DE PASE

Denominación de obra: READECUACIONES Y REFORMAS EN PLANTA BAJA 
DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CABA
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ANEXO X a la Disposición OAF N° 87/2023 

CONSTANCIA DE VISITA  

 

CERTIFICO: que el/los Sr/es. 
……………………………………………………………………………………………
………………………..............................................................(DNIº.............................................) 

de la Empresa .................................................................................................................. ha realizado 
en el día de la fecha, la visita establecida en el punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la Licitación Pública Nº 5/2023 de Obra Pública, en el edificio 
sito en la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

…………………………………….. 

Firma y Aclaración 

por la Empresa 

 

      
…………………………………….. 

Firma y Aclaración 

  Depto. de Servicios Generales y 
Mantenimiento 
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