Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacién Puablica N° 01/19
(Ley 13.064)

ANEXO Il a la Disposicion UOA N° 41/19
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para la licitacién, contratacion y
ejecucién de obras menores del Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. vigente para la obra de
referencia, en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los pliegos correspondientes.

2. TERMINOLOGIA

La terminologia utilizada en el presente Pliego posee el siguiente significado.

PCG: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la licitacion, contratacion y ejecucion de
obras menores.

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

MPF: Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de la Ciudad de Buenos Aires.
Comitente: El Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.
Representante Técnico del MPF: La Oficina de Infraestructura.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la Contrata y sus complementos.
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

La Licitacién Publica N° 01/19 de Obra Publica Menor tiene por objeto la contratacién de los trabajos
necesarios a fin de realizar la pintura general y plastificado de pisos de madera en edificios ubicados
en la calle Azopardo 1315 y 1335 de esta Ciudad, donde funcionardn dependencias del Ministerio
Publico Fiscal de la C.A.B.A., conforme las condiciones del presente PCP, el PET y demas anexos
aprobados para la presente.

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase,
debiéndose atender a las indicaciones que en este sentido se efectten en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Se deja constancia, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debido
a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable serd el contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las clausulas
contractuales.

5. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares podran ser:

a) Descargados de la pagina Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar

b) Solicitados por correo electrénico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar

Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados anteriormente
deberéan informar por correo electrénico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar su razén social, N° de CUIT,
direccion, teléfono y correo electrénico oficial.

Los pliegos son gratuitos.

6. PEDIDOS DE ACLARACIONES O INFORMACION.
Las consultas respecto de los pliegos, los pedidos de aclaraciones y/o informacion deberan
efectuarse por escrito o por correo electrénico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar, con al menos cinco
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(5) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura de las propuestas. De ser presentadas por
escrito deberdn entregarse en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha
dependencia debera agregarla al expediente por la que tramita la presente contratacion.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberan ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 horas y hasta
las 11:00 horas del dia 11 de julio de 2019, en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo
Colon 1333 10° piso, debiendo estar dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e
indicando como referencia la leyenda “Licitacién Publica N° 01/19, Actuacién Interna N° 30-
00053671 - Fechay hora de apertura”.

Las propuestas deberan presentarse en sobre perfectamente cerrado y su contenido debidamente
foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante legal.

El sobre debera contener:

Presenta
/ Fojals

a [Propuesta econémica cf. Anexo V

b [Garantia de mantenimiento de oferta (1% del presupuesto oficial). Cf. Punto 9 PCP.

¢ [Documentacién que acredite el poder del firmante.

d [Constancia de visita Anexo VIl emitida conforme el punto 14 del PCP.

Representante Técnico, segln clausula Antecedentes
o 12.3 del PCG y el punto 16.3 del PCP. Matricula vigente (comprobante de pago)

Conformidad expresa de la aceptacion
del mismo (Cf. punto 16.3)

f |Plan de Trabajo cf. punto 23 del PCP.

g |Documentacion cf. punto 14 del PCG.

h Constitucion de domicilio en el &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y
denuncia del domicilio real (Anexo V)

Los oferentes deberan acreditar |12 — Documentacién para ser oferente

i [capacidad legal para contratar, [13' 5 Registro de deudores morosos

segun lo estipulado en las
clausulas del PCG

13 — Declaracion jurada de habilidad para contratar

j |Constancia de inscripcion en la AFIP.

Capacidad técnica cf. Punto 15.1 del[Modelo de declaracion de obras
presente - Capacidad Técnica. ejecutadas y en ejecucion

| [Nota solicitando el adelanto cf. punto 7.1

m|Declaraciones juradas requeridas en la clausula 14 del PCG.

n |Fotocopia de la Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.1.T.)

fi [Estructura de costos (en caso de corresponder)

Las propuestas econdmicas deberan ser formuladas en pesos, indicando el precio unitario y el precio
total para cada item. Como Anexo V se aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene
las exigencias del pliego y permite al oferente cumplir con las declaraciones juradas requeridas por la
normativa, y demas informacion que el oferente debe declarar, como asi también contiene el
itemizado de trabajos y materiales requeridos para la presente obra.

No se admitirdn cotizaciones en moneda extranjera, considerandose inadmisibles las ofertas asi
realizadas, las que seran automaticamente desestimadas.
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En caso de presentarse ofertas alternativas, debera consignarse tal circunstancia en el formulario
original para cotizar.

Las ofertas deberan contener un detalle completo de las caracteristicas de los bienes cotizados
pudiéndose emplear anexos al formulario original para cotizar, no admitiéndose en ningin caso
indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o con la indicacién “segun pliego”.

NO PODRAN’ SER SUBSANADOS LOS ERRORES FORMALES COMETIDOS EN LA
PRESENTACION, SIENDO LOS MISMOS CAUSAL DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

7.1 ADELANTO

El oferente podra solicitar hasta un QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de su oferta en
concepto de adelanto, el que seréa otorgado a criterio del MPF.

Dicha solicitud debera contener los fundamentos que ameriten el pedido de adelanto aludido.

En caso que oferente solicite un adelanto mayor al estipulado, este debera estar debidamente
fundamentado, quedando a criterio del Ministerio Publico Fiscal su otorgamiento.

De otorgarse, el adjudicatario debera integrar una contragarantia del 100% mediante una Péliza
de Seguro de Caucién a nombre del Ministerio Puablico Fiscal.

La suma percibida por este concepto se descontara en forma proporcional de cada certificado
de avance de obra.

El certificado de adelanto no sera afectado por las retenciones de Fondo de Reparo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de los sobres sera publica y tendrd lugar el dia 11 de julio de 2019 a las 11:15 horas, en
la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, en el 10° piso del edificio sito en
la Av. Paseo Colon 1333, de la C.A.B.A

Las ofertas se recibiran hasta las 11:00 hs. de la fecha indicada para la apertura de sobres, segin lo
establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

9. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El monto de la garantia de la oferta ascendera al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, y sera
constituida mediante una poéliza de seguro de caucién y ser mantenida por el plazo de vigencia de
la oferta.

10. MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de treinta (30) dias, contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior, sera
facultad del MPF considerar o no las ofertas asi formuladas segiin convenga a los intereses de la
Administracion.

Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan
automaticamente por igual plazo.

11. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la Licitacion Publica N° 01/19, asciende a la suma de pesos tres millones
ciento un mil novecientos noventa y dos con setenta y siete centavos ($3.101.992,77) IVA, materiales
y mano de obra incluidos.
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Para el caso en que la presente contratacion extienda sus efectos econdmicos a mas de un ejercicio
fiscal, la autorizacion y el compromiso para los gastos correspondientes al ejercicio posterior al
vigente quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en el respectivo
presupuesto.

12. DERECHO DE PRIORIDAD
Es de aplicacion en la presente contratacion la Ley N° 590, modificada por la Ley N° 595,
reglamentada por el decreto 890/02, que establece el derecho de prioridad a favor de bienes y
servicios de produccién nacional.

13. PLAZO DE EJECUCION
El plazo total de ejecucion se estipula en dos (2) meses, a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
Obra.

14. OBLIGACION DE VISITA

Los oferentes deberan visitar los inmuebles destinos de los trabajos a realizar, el dia 26 de junio de
2019 a partir de las 12:00 horas, puntual en el hall de entrada del edificio de Azopardo 1315 de
esta Ciudad, continuando el recorrido hacia el inmueble de Azopardo 1335, donde se
extenderdn las correspondientes Constancias de Visita a los concurrentes.

Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados deberan concertar una nueva visita con
personal del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de lunes a viernes de 09:00 a
17:00 horas al teléfono 5299-4467 o bien solicitarla a comprasmpf@fiscalias.gob.ar; hasta cinco (5)
dias habiles antes de la apertura de ofertas.

El Ministerio Publico Fiscal, a través del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
facilitara las visitas, de modo tal que el adjudicatario no podra alegar posteriormente ignorancia o
imprevisiones en las condiciones en que ejecutara y cumplira el contrato.

Una vez realizada la visita, el DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, extendera el
Certificado de Visita a los edificios indicados. Con dicha constancia, se acreditara haber concurrido y
verificado las condiciones incluidas en el pliego.

En la presentacion de las ofertas debera acompafiarse la Constancia de Visita que como Anexo VIl
debidamente suscripta.

No se aceptara como valida la oferta que no acredite haber realizado la misma.

15. AMPLIACION DE INFORMES

El personal que determine la Oficina de Infraestructura del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etcétera, que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar "in situ" su capacidad.

16. CAPACIDAD TECNICA, REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA.

16.1. Los oferentes a efectos de acreditar su capacidad técnica, deberan presentar declaracion de
obras ejecutadas y en ejecucion de naturaleza similar y complejidad equivalente a la cotizada,
realizadas en los ultimos cinco (5) afios, de acuerdo a la siguiente planilla orientativa

Modelo de declaracion de obras ejecutadas

El  que suscribe ... en representacion de
............................................. declara bajo juramento que en los Ultimos CINCO (5) afios ha
ejecutado las siguientes obras:

Obra:
Obras realizadas en los Gltimos cinco afios
Comitente | Nombre de Lugar | Monto del Fecha Fecha de Plazo de Plazo Tipo de obra 'y Datos de

la obra contrato de inicio terminacion contrato real descripcién (1) contacto (2)
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Monto total de contratos

Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

1. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
2. Datos de contacto: Teléfono y mail del comitente de la obra

Modelo de declaracion de obras en ejecucién o en proceso de adjudicacion

Bl que suscribe ... en representacion de
............................................. declara bajo juramento que las obras que se indican a continuacion
son las que se encuentran en ejecucion o en proceso de adjudicacion:

Obra: |

Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

Comitente | Nombre de la Lugar | Monto del Fecha de % de Plazo de Tipo de obra 'y Datos de
obra contrato inicio ejecucién obra descripcién (1) contacto (2)

Monto total de contratos

Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.
1. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
2. Datos de contacto: Teléfono y mail del comitente de la obra

16.2 La empresa adjudicataria debera contar con un Representante Técnico y un Representante
en Obra (segun punto 34 PCG). El MPF no recibira ningln material en obra, sera el Representante
Técnico y/o el Representante en Obra quien realice estas tareas.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 33 del presente, la negligencia demostrada en la ejecucion
de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a
las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocién del Representante Técnico y/o el
Representante en Obra.

En caso de producirse la remocién del Representante Técnico y/o el Representante en Obra por
decision de la Contratista 0 a solicitud del MPF, la Contratista debera proponer su reemplazante
dentro del plazo de dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra
aceptar o rechazar a los propuestos. En tal caso, la Contratista, debera proponer otro dentro del plazo
anteriormente indicado.

16.3 Representante Técnico.

El Representante Técnico debera acompafiar copia de la matricula vigente (adjuntar comprobante de
pago a la fecha de la apertura de ofertas), del Consejo Profesional correspondiente y acreditar
antecedentes que den cuenta de experiencia en obras de similar o superior envergadura a la
presente en el lapso de los tres Gltimos afios.

El Representante Técnico debera mantener vigente la matricula durante el periodo de ejecucion de
los trabajos hasta su recepcion definitiva.

Sera el responsable de cumplir con los términos que establezca la documentacion contractual y de la
perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la Contratista se refiere.
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Sera, ademas, el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los pliegos de
la contratacion y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas.

Debera concurrir a diario al lugar en que se realice la obra asi como a todos los actos de replanteo y
mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por la
Contratista si el Representante Técnico no concurriese.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacién, mediante
Orden de Servicio.

16.4. Representante en Obra. La Contratista debera tener en la obra, en forma permanente, un
representante (pudiendo coincidir con la indicada en el punto anterior) cuyas funciones, facultades y
obligaciones seran las que determina el articulo 34 del PCG, capaz de dirigir los trabajos y de realizar
el correcto seguimiento de éstos.

17. MUESTRAS DE MATERIALES

La contratista debera dar cumplimiento con lo establecido en el punto 0.8 del PET respecto a las
muestras de calidad de los materiales a utilizar, quedando sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra previo a su utilizacién final.

18. FORMA DE CONTRATACION Y MONEDA DE COTIZACION. MODIFICACIONES DE OBRA
18.1. A los efectos de la determinacion del precio, la contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de Ajuste Alzado.

18.2. Se define al peso argentino de curso legal como Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago de la
obra. Sera desestimada de pleno derecho la oferta que cotice en otra moneda.

18.3. Modificacion de obra

El MPF, se reserva el derecho de introducir modificaciones de obra que pueden consistir en aumento
o disminucion en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario en el contrato.
En este caso la contratista esta obligada a aceptar, sin ninguna clase de compensacion, variaciones
en mas o en menos de hasta un 20% (veinte por ciento) en cualquier item, liquidandose al precio
contratado, la cantidad aumentada o disminuida.

En los casos que fuera necesario ejecutar trabajos imprevistos bajo el concepto de adicionales, el
MINISTERIO PUBLICO FISCAL se reserva la facultad de efectuarlos acordando el precio con la
contratista sobre la base de los precios unitarios del presente contrato, o instrumentando, en caso de
no acordar con la contratista, el o los procedimientos previstos por la normativa vigente para
encomendarlos a otra contratista o realizarlo con personal propio.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del contrato, la contratista
debera ampliar la garantia de adjudicacién en un 1% del total aumentado.

19. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTA Y DE COTIZACION
El oferente debera cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotizacién, que como Anexo V integra el
presente.

20. CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS - INFORME DE LA COMISION
EVALUADORA - ANUNCIO

Previo a la evaluacién econdémica de las ofertas, se analizar4 la informacion aportada por los
oferentes, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las clausulas del
presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las ofertas.

De las empresas consideradas admisibles, la Comision Evaluadora determinara el orden de mérito
teniendo en cuenta para ello, las ofertas mas convenientes, de acuerdo a la calidad, el precio, la
idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento, presentes y futuros y demas
condiciones de las ofertas presentadas.

La Comision Evaluadora de Ofertas emitira dictamen dentro de los cinco (5) dias, contados a partir
del momento en que el expediente se encuentre completo y en condiciones de ser evaluado.

El Dictamen de Preadjudicacion, sera notificado en forma fehaciente a todos los oferentes y se
anunciara en la Cartelera del MPF, ubicada en la Av. Paseo Colén 1333, 10° piso, de esta Ciudad,
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conforme el articulo 22 del PCG. Asimismo, se publicara en el Boletin Oficial de la C.A.B.A. por un (1)
dia y en la pagina Web del Ministerio Pablico Fiscal.
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/preadjudicaciones/

21. IMPUGNACION DE LA PREADJUDICACION
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen de preadjudicacion dentro de los tres (3)
dias de su notificacion, de conformidad a lo prescrito en el punto 23 del PCG.

Es requisito de impugnacion al dictamen de preadjudicacion el depdsito en efectivo equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del monto pre-adjudicado por el que se presenta la impugnacién y debera
ser realizado en la CUENTA CORRIENTE N° 1569/3 de la SUCURSAL N° 53 del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 2402 MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A., cuya
constancia debera ser acompafada en la presentacién a través de la Mesa de Entradas del MPF para
su consideracion.

22. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. FIRMA DE LA CONTRATA Y ORDEN DE
EJECUCION. ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario sera notificado en forma fehaciente de la adjudicacion conforme el punto 24 del
PCG.

La firma de la contrata y orden de ejecucion se realizara conforme las previsiones de los puntos 29 y
30 del PCG.

El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacion mediante Poliza de Seguro de
Caucion y por el monto establecido en el art. 26 del PCG.

Una vez suscripta la contrata el MPF emitira la orden de ejecucion, que serd comunicada al
contratista de forma fehaciente. Dicha orden instruira al contratista respecto de la presentacién y/o
tramitacion de aquellos documentos y/o diligencias necesarios para el inicio de los trabajos,
asimismo, se fijard un plazo para dar inicio a la obra.

Al momento de iniciarse los trabajos se labrara el Acta de Inicio correspondiente, que debera estar
firmada por la Inspeccidn de Obra y el Representante Técnico de la Contratista.

Vencido el plazo establecido precedentemente, si la contratista no hubiera iniciado los trabajos, el
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. podra resolver el Contrato por culpa de la misma, quien en
dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

23. PLAN DE TRABAJO.

Cada oferente debera presentar junto con su oferta econédmica, un plan de trabajo (memoria de
secuencia de los trabajos) que contenga el detalle de las tareas a realizar conforme el Pliego de
Especificaciones Técnicas elaborado por el Departamento de Servicios Generales del MPF.

En caso de que la Inspeccién de Obra observara el plan de trabajo presentado segun los términos del
punto 39 del PCG, la Contratista debera proceder al ajuste del mismo dentro de los dos (2) dias
subsiguientes de producida dicha observacion. Es condicion para impartir la Orden de Ejecucion, que
la Contratista cuente con la aprobacion del plan de trabajo definitivo.

23.1. SUBCONTRATACION.
Al momento de presentar su oferta, los oferentes deberan acompariar la documentacién exigida en el
articulo 12.4 del PCG.

El Ministerio Publico Fiscal se reserva el derecho de exigir la sustitucion de el/los subcontratistas, en
caso de considerarlo conveniente, sin que el adjudicatario pueda negarse.
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La responsabilidad que emane de las tareas ejecutadas por la subcontratista correspondera a la
adjudicataria como si ella las hubiera realizado directamente.

Asimismo, la adjudicataria sera responsable de exigir a sus subcontratistas los seguros requeridos
para la adjudicataria en el presente pliego, garantizando la correcta ejecucién de los trabajos bajo las
normas de seguridad conforme a los usos y costumbres del rubro.

24, INASISTENCIA DE LA CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Representante de Obra debera hacerse por escrito en el Libro
de nota de pedido ante la Inspeccién de Obra, quien podra aceptar o rechazar las causales expuestas
mediante su asiento en el Libro de Nota de Pedido.

En ausencia de la contratista o Representante en la obra, deberd quedar siempre en la obra un
técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen, de su mismo nivel y
conocimientos técnicos, a fin de que no se resienta la marcha de la obra.

En ningln caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccién, potestad que
sera exclusiva de la Contratista o de su Representante en Obra.

Ninguna ausencia del Representante en Obra, independientemente de su causa, podra prologarse
por mas de dos (2) dias, debiendo la contratista designar su reemplazo e informarlo a la Inspeccién
de Obra, quien prestara su conformidad o rechazo.

Toda ausencia de la Contratista 0 su Representante que no obedezca a razones justificadas a juicio
de la Inspeccién, podra dar motivo a la aplicacién de una multa igual al incumplimiento de una Orden
de Servicio.

25. INSPECCION

La Supervisién Técnica de los trabajos corresponde al MPF, quien realizara la inspecciéon y
controles pertinentes a través del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, quien designara a los profesionales que tendran a su cargo dichas tareas. A los
efectos de atender las observaciones de la Inspeccion de Obra, debera hallarse permanentemente en
obra su Representante (cf. Punto 16.4 del presente pliego).

La Inspeccion de Obra se abocaréa a la fiscalizacion de la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales. Asi
también, de manera conjunta con la Contratista y/o Profesional Responsable, efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso a las obras sin tener que dar aviso previo, asi como a los
libros que en ella se lleven.

26. PERSONAL. SALARIOS

La Contratista debera abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma directa o
indirecta, para la ejecucién de la obra y dara estricto cumplimiento a las disposiciones de la
legislacion del trabajo y la seguridad social vigentes.

La Contratista sera la Unica responsable ante el MINISTERIO PUBLICO FISCAL por el pago del
personal que hubiere trabajado en la ejecucidn de la obra, sin excepcion alguna. Ademas, respondera
por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o extrajudiciales que su
incumplimiento de lo anteriormente sefialado ocasionase al Ministerio.

La Contratista, sera responsable de cualquier accidente que le ocurra al personal empleado durante
la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la
legislacion pertinente.

27. HORARIO DE TRABAJO
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Antes de Iniciar los trabajos se coordinara el horario en que la Contratista desarrollara sus tareas en
los términos y alcances establecidos en el PET aprobado para la presente. Si ésta deseare modificar
el horario establecido, debera solicitarlo por intermedio del Libro de Nota de pedido, exponiendo las
razones y demas argumentos que crea conveniente.

28. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

El punto 36 del PCG se complementa con lo detallado a continuacion: El Libro de Ordenes de
Servicio tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro, se redactaran las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por el Inspector de Obra y por el
representante técnico de la contratista, como constancia de haber tomado conocimiento.

29. LIBRO DE COMUNICACIONES

La Contratista proveera un Libro de Comunicaciones reciprocas conforme el punto 35 del PCG, en el
que registraran los trabajos realizados en forma diaria, el detalle de todo el personal afectado a las
tareas, ubicacion de los trabajos, estado del tiempo, etcétera y toda otra novedad que no deba ser
indicada expresamente en los libros restantes. El libro debera tener hojas numeradas por triplicado.
También se anotaran en el Libro, los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como
toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Contratista debera contratar, por su cuenta y cargo, los siguientes seguros:

30.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion
de dependencia, de acuerdo a lo estipulado en el punto 59 del PCG.

Debera presentar el certificado de cobertura de ART con clausula de no repeticion que accione a
favor del MPF de la CABA.

Pdliza de Accidentes Personales del personal del contratista que no estdn bajo relacion de
dependencia y que se encuentran afectados a la obra, de acuerdo a la legislacion vigente.

30.2. Inspeccion de Obra: Los necesarios para proteger al personal afectado a la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo estipulado en el punto 59 del PCG.

30.3. Responsabilidad Civil: Por la suma de pesos tres millones ($3.000.000), por dafios a terceros
y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecucién de los trabajos
contratados.

30.4. Los Seguros estableceran especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente
durante todo el periodo de ejecucibn y sus prorrogas, establecidos en las pdlizas o
subsecuentemente endosados a las mismas, respecto a cualquiera de los riesgos por ellas cubiertos.

Si durante el periodo de garantia por alguna razon, la empresa debiera concurrir a la obra a realizar
alguna modificacion o reparacion, se deberan presentar nuevamente TODOS los seguros que se
solicitaron para la ejecucién de la obra, con igual forma de presentacion y por el plazo que dure la
intervencion.”

En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por la Contratista. De igual manera, en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, la Contratista debera afrontar, por su exclusiva
cuenta y cargo, todos los dafios en cuestion, debiendo dejar indemne al Ministerio de cualquier
responsabilidad al respecto.

Si la Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el PCP, el
MINISTERIO PUBLICO FISCAL podréa en tales casos, al margen de cualquier otro derecho o recurso
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que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que
fueran debitadas por la Contratista. ElI Ministerio deducira las primas asi desembolsadas del primer
certificado presentado por la Contratista.

Las polizas deberan establecer expresamente que los aseguradores no podran suspender la
cobertura en razén de premios no pagados por la Contratista, sin dar preavisos por escrito al
MINISTERIO PUBLICO FISCAL de su intencion de suspender la cobertura, con al menos quince (15)
dias de anticipacion.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales la Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacién de la Contratista
notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacion de
acuerdo con las clausulas aplicables de las pdlizas correspondientes. La Contratista sera responsable
por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de
cualquier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
Correrdn por cuenta de la Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econdémicas y contractuales por la no vigencia de las Pdlizas de Seguro.

31. ACREDITACION DE SEGUROS

Los citados seguros deberan acreditarse ante la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del
MPF y como previo al inicio de los trabajos, presentandose las constancias del caso en la Mesa de
Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colén 1333 Piso 10° C.A.B.A., debiendo estar dirigidas a la
citada Unidad.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no
siendo ello causal de prdrroga del programa de trabajos que se hayan estipulado.

En caso de que la ejecucion de los trabajos supere el plazo contractual previsto originariamente mas
las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el MPF, los costos de los seguros por dicho
tiempo excedente, seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los seguros seran contratados por el término del plazo de obra y sus prérrogas, con una
aseguradora a satisfaccién del Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A., y tendra a éste como
Unico beneficiario de los mismos y considerandolo como tercero afectado en el apartado 30.3
La contratista debera acreditar el pago de los mismos mediante la acreditacion de los comprobantes
de pago de las pdlizas emitidas en el marco de la presente.

32. MEDIDAS DE PREVENCION DE UN EVENTUAL INCENDIO

La Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en la obra durante el
periodo de ejecucion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de
las obras o trabajos.

Sera responsabilidad de la Contratista y correran por su exclusiva cuenta, los perjuicios ocasionados
a la obra, como los que pudieran ocasionarse al MINISTERIO PUBLICO FISCAL o a terceros en caso
de incendio.

33. SANCIONES

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer a la Contratista
y/lo Profesional Responsable y/o su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales, las siguientes penalidades:

33.1. A la Contratista

33.1.1. Multas.

33.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados.

33.1.3. Reconstruccion de las obras.

33.1.4. Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas.

33.2. Al Profesional Responsable y/o Representante en Obra

33.2.1. Llamado de atencion.

33.2.2. Apercibimiento.

33.2.3. Suspension.

33.2.4. Sustitucion.
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33.3. PENALIDADES: Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:
33.3.1. A la Contratista:
33.3.1.1. Multa: Cuando la Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de Trabajo.
33.3.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la deficiencia
en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia, espesores o calidades. Este
descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del
material o elemento ausente sino al de la disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho sea susceptible de producir. Su aplicacion estard regulada por lo que establezcan las
respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias.
33.3.1.3. Reconstruccion de las Obras:
33.3.1.3.1. Cuando se compruebe fehacientemente que la Contratista ha realizado actos dolosos con
el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin
debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera).
33.3.1.3.2. Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones técnicas.
33.3.2. Al Representante en Obra y/o Profesional Responsable:
33.3.2.1. Llamado de atencion:
33.3.2.1.1. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada
33.3.2.1.2. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion
33.3.2.1.3. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se
aplicara apercibimiento.
33.3. Suspension:
33.3.1. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
33.3.2. Sustitucién:
33.3.3 Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension.
33.3.4 Por faltas graves o comprobacién de dolo.
33.4. MULTAS: El monto de las multas surgird en cada caso de la suma de las multas diarias
aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el
monto méximo a aplicar.
33.4.1. Incumplimiento de Ordenes de Servicio
Toda orden de servicio, emitida por la Inspeccion, debera ser firmada por la Contratista dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de extendida. Su negativa lo hara pasible de una multa del 0,1 %o (cero
uno por mil) del monto contractual.
El incumplimiento por la Contratista de una orden de servicio, que observada en tiempo y forma
hubiera sido reiterada por la Inspeccién, lo hara pasible de una multa del 0,2%0 (cero dos por mil) del
monto contractual
33.4.2. Incumplimiento de plazos parciales y final
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo estipulado en el pliego, por causas no
justificadas a juicio de la Direccién de Obra, la Contratista se hara pasible de una multa diaria que
sera del 0,5%o0 (cero cinco por mil) del monto de contrato.

34. RESCISION

Complementando lo establecido en el punto 62 del PCG.

El Organismo contratante tendrd la facultad de proceder a la rescision unilateral del contrato por culpa
del adjudicatario, sin que le corresponda indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este Ultimo caso, cuando la situacion juridica de
la misma impida el cumplimiento de las prestaciones.

b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.
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d) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por el Organismo contratante. La rescision operada conforme con lo establecido en el
presente articulo, acarreara la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato.

35. CERTIFICACION/ PAGOS/ FONDO DE REPARO
La certificacion se hara de acuerdo a lo estipulado en el punto 71 del PCG. La medicién estara a
cargo de la Inspeccién de Obray la Contratista.

En atencién a los tiempos de ejecucion previstos, la Contratista prepararda de acuerdo a sus
resultados, el certificado quincenal de avance de obra, segun el formulario aprobado por la Inspeccién
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuestos aprobados.

Cada certificado de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, que comprendera la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion, y su
valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad de la Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra. Los certificados constituiran
en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y certificacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente del MPF.

La Contratista debera elevar al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, dentro de los primeros cinco (5) dias de la quincena siguiente a la que
correspondan los trabajos, los certificados de obra serdn presentados por la Contratista en original y
tres (3) copias, para su conformidad, posterior aprobacién o no, y pago del mismo.

Asimismo, deberan acompafarse las constancias de ingresos brutos, pagos de las pdlizas de seguros
y del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes.

Por otro lado, se debera presentar a la inspeccién un plan de trabajos actualizado y de avance real de
las obras, junto con la presentacion de cada certificado” ya que por la magnitud de la obra y el plazo
de ejecucion, es necesario solicitar dicha informacién.

El pago de los certificados y descuentos de fondos de reparo, se haran en el plazo y forma indicados
en el punto 71 del PCG.

La facturacion debe ser emitida a nombre del Ministerio Piblico de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentandose en original y copia en la Mesa de Entradas del
MPF, sita en la Av. Paseo Colon 1333 Piso 10° de esta Ciudad, mencionando: referencia al
procedimiento que corresponda (incluyendo nimero de actuacion interna), descripcion de los
conceptos facturados, importe total de la factura y copia del correspondiente certificado.

El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.

36. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
Cumplida la Recepcion provisoria en los términos de la clausula 67 del PCG, comenzara a regir el
plazo de garantia, que se fija en seis (6) meses, durante el cual la contratista corregira sin cargo
alguno para el MPF, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucién de los trabajos o por
mala calidad de los materiales empleados.

37. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
Se realizara conforme lo dispuesto en el punto 70 del PCG.

38. CONOCIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACION

La presentacion de ofertas significa, por parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen la contratacion, por lo que el MINISTERIO PUBLICO FISCAL no sera responsable
por cualquier error u omisién del oferente en la presentacién de la oferta. Con posterioridad a la
apertura, los oferentes no podran alegar desconocimiento ni ignorancia en la interpretacion de las
clausulas del pliego.
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39. REDETERMINACION DE PRECIOS

39.1 ALCANCE Y FINALIDAD

La Redeterminacion de Precios serd aplicable a los contratos de servicios y obras, siempre que su
prestacion y/o entrega se extienda en el tiempo, en los términos de la Ley N° 2809 (CABA).

El principio rector de la Redeterminacion de Precios serd el mantenimiento de la ecuacion econémica
financiera de los contratos, destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real
incremento del costo sufrido por el proveedor.

La Redeterminacién de Precios serd aplicada a la parte faltante de ejecucion de las 6rdenes de
compra o contratos, tomando como punto de partida el cumplimiento de los supuestos previstos en el
Articulo 39.2.

Solo podra ser objeto de Redeterminacién de Precios los valores ofertados en moneda de curso legal
en la Republica Argentina. Asimismo, al momento de redeterminar, sera deducido del monto global de
la oferta, el porcentaje otorgado en caracter de “Anticipo”, para el supuesto caso de estar previsto
este concepto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo.

En el caso de las obras, servicios o provisiones que no se ejecuten en el momento previsto en el
contrato por causas que sean imputables a al contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

39.2 ACTIVACION

El MPF no redetermina precios de oficio. Los precios podran ser redeterminados a solicitud del
contratista, cuando la Variacion de Referencia sea superior al SIETE POR CIENTO (7%) del precio
contratado o el establecido en la Gltima Redeterminacion, segun corresponda, y la duracion total del
contrato u Orden de Compra supere los 90 dias.

39.3 INDICES DE REFERENCIA

Los precios e indices de referencia utilizados para la redeterminacién de precios, s6lo podran ser los
informados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, la Direccion de Estadisticas
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos y/ o la
Céamara de la Construccién, aprobados por el MPF especificamente para el periodo del contrato.

Para el rubro mano de obra, los Oferentes podran utilizar el convenio colectivo respectivo, para lo cual
deberan acreditar en su oferta y en cada oportunidad que se solicite una redeterminacion, que estan
abonando dichos salarios a sus trabajadores.

39.4 CAMBIOS EN LAS TRIBUTACIONES

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los proveedores a partir del momento en
que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de
las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
deducidas del precio a pagar, en su probada incidencia.

39.5 METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

| — VARIACION DE REFERENCIA La Variacion de Referencia es el indicador calculado en base a
los factores componentes del bien, servicio u obra contratado. El indicador se calculara como el
promedio ponderado de las variaciones de precios de los factores componentes, conforme las
pautas fijadas en el presente respecto de los indices, para el periodo de que se trate, entre el mes
inmediato anterior al de la oferta o de la Ultima redeterminacion, de corresponder y el mes en el que
se alcanza la variacion indicada en el Art. 39.2.
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Il — SOBRE LAS OFERTAS Los oferentes fijaran en sus ofertas la estructura de costos que
expliquen la totalidad del precio ofertado, sus ponderaciones y los indices o precios de referencia
base, en los términos y forma que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la imposibilidad por parte
del Proveedor de solicitar Redeterminacion de Precios para esta contratacion.

Eventualmente el MPF podra solicitar al oferente que adecue su estructura de costos en aquellos
casos en que la misma no responda a los parametros del bien, servicio u obra a contratar, pudiendo
requerir adicionalmente todo tipo de documentacion respaldatoria que argumente y justifiqgue la
misma.

[l - SOLICITUD DEL PROVEEDOR Cumplidos los requisitos establecidos en el Art. 39.2, el
proveedor podra solicitar la Redeterminacion de los Precios de la orden de compra o contrato
fundamentando la variacion de los costos en orden a lo definido en su oferta. Para ello, debera
realizar una presentacion formal, en donde desarrolle la evolucién de sus costos conforme a la
estructura de costos presentada y el nuevo valor / valores por él arribado, conforme a la
metodologia impuesta por este régimen.

IV - EVALUACION Y RESOLUCION: La Secretaria de Coordinacion Administrativa analizara la
solicitud de redeterminacién efectuada por el proveedor y elevara un informe técnico a la Fiscalia
General dentro de un plazo de 15 dias habiles para su aprobacion.

El plazo maximo de 15 dias habiles se considerara interrumpido, en el supuesto en que la
presentacion contenga faltantes o defectos que impidan dar curso a la peticion, o que el MPF estime
necesaria la correcta verificacion de la aplicacion por parte del Oferente de los ajustes en la mano
de obra, ello en el supuesto de que el Adjudicatario utilice los convenios colectivos respectivos.

V — ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Una vez finalizado el procedimiento descripto
en los articulos precedentes, el Sefior Secretario de Coordinacion Administrativa del MPF y el
proveedor firmaran un Acta de Redeterminacion de Precios del contrato en la cual se especificaran
los plazos para la presentacién de la/s factura/s complementaria/s a que dicha Acta haga lugar.

La presentacion de la/s factura/s complementaria/s en la forma y lugar indicados en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, determinard el comienzo del plazo fijado para el pago, el que
sera analogo al establecido para las facturas originales.

39.6 IMPLICANCIAS DE LA FIRMA DEL ACTA

La suscripcidon del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en el presente
régimen, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacién de la redeterminacién de
precios.

40. JURISDICCION
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratacion seran competentes los Juzgados
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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ANEXO V ala Disposicién UOA N°41/19

Licitacion Publica N° 01/19 | Actuacién Interna N°: 30-00053671

Apertura de ofertas: 11/07/2019 a las 11:15 hs

Razon social oferente:

CUIT:

Domicilio constituido en la CABA:

Domicilio real:

Correo electronico:

Teléfono: | Fax:

Se hace saber al sefior oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaracion de voluntad
para el uso del correo electronico y su reconocimiento como medio valido de comunicacién con el Ministerio
Publico Fiscal.

PRESENTACION DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Av. Paseo Col6n 1333
Piso 10°Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Correo electrénico de la UOA: comprasmpf@fiscalias.gob.ar

RECEPCION DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del dia 11/07/2019

$ $

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT | PARCIAL

$ SUBTOTAL

1 PINTURA

1.1 Latex muros interiores m2 2.910,41
1.2 Latex para cielorrasos m2 303,72
13 E]serpa%lézssmtetmo semimate para superficies m2 1.106.54
14 5szrgsalltlzssmtetlco semimate para carpinteria madera m2 115,51
15 Latex exterior en sectores a reparar gl 1,00
16 Pulido y_plastific_ado de_escalones de madera 'y gl 1,00
colocacion de cinta antideslizante
SUBTOTAL ITEM 1 - PINTURA
2 LIMPIEZA DE OBRA
21 Limpieza periédica gl 1,00
2.2 Limpieza final de obra gl 1,00
SUBTOTAL ITEM 2 - LIMPIEZA DE OBRA
TOTAL:
Gastos Generales ‘ %
Subtotal
Beneficio ‘ %
Subtotal
TOTAL DE LA OFERTA

En letras:

IVA, materiales y mano de obra incluidos.
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Nota: Las cantidades son estimativas. Deberan corroborarse en obra.-

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI/NO (tache lo que no corresponda)

Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar
enumeradas en la clausula 13 del PCG.

[ To = T {=Tol o T- A PO PPEPRP

FIRMA
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)



Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Licitacién Publica N° 01/19

(Ley 13.064)

ANEXO VI a la Disposicion UOA N° 41/2019

ANEXO VI - PLAN DE TRABAJOS

MESES TOTAL
ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA - > AVANCE
50,00% 50,00%|  100,00%
1 PINTURA 97,93
48,965 48,965
50,00% 50,00%|  100,00%
2 LIMPIEZA DE OBRA 2,07
0,828 1,243
|TOTALES | 100,00
PORCENTAJE DE AVANCE DIARIO 49,793 50,207
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 49,793 100,000
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Ministerio PuUblico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacién Puablica N° 01/19
(Ley 13.064)
ANEXO VIl a la Disposicion UOA N° 41/2019

PORCENTAJES

ANEXO VII - CURVA DE INVERSIONES
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100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0,000

MESES

"2019 - Afo del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomia de la Ciudad de Buenos Aires"







Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacién Publica N° 01/19
(Ley 13.064)

ANEXO VIl a la Disposicién UOA N° 41/2019

CABA, del 2019.

CONSTANCIA DE VISITA
CERTIFICO: QUE /108 SI/ES. ..ot e e e e
....................................................................................................... (DNINC. et n)
(o Lo b= T = 0T o] (ST PR TOT PRI ha realizado

en el dia de la fecha, la visita establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
para la Licitacion Publica N° 01/19, en los edificios sitos en la calle Azopardo 1315 y 1335 de la

Ciudad Auténoma de Buenos Aires.-

Firma y Aclaracion Firma y Aclaracion
por la Empresa Depto. de Servicios Generales
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacién Puablica N° 01/19
(Ley 13.064)

ANEXO IX a la Disposicion UOA N° 41/2019

ANEXO IX
Estructura de Costos (Obras)

Cuit

Razén Social, Denominacion o Nombre Completo

Carpeta de Compra Nro.

Objeto de la Contratacion

Se fija la estructura de costos que explica la totalidad del precio ofertado, sus ponderaciones y los indices o
precios de referencia. Asimismo reconozco que la solicitud en estos términos solo resultara procedente
durante la vigencia de las prestaciones contractuales a cargo del proveedor y hasta en su caso de la recepcion
provisional de los bienes y servicios, y/o recepcion provisoria de las obras.

EJEMPLO DE Estructura de Costos

Componente Ponderacion Indice/ Indicador
1) Mano de Obra % Indice/Indicador: Convenio colectivo de trabajo correspondiente
2) Insumos/Materiales Nacionales % Indice/Indicador:; IPC INDEC / ICC INDEC / ICC CAC
3) Insumos/Materiales Importados % Indlce/Indlcador:’ Tlpo dg ca[nplo Banco Nac_lon tipo vendedor
del dltimo dia habil del mes analizado
4) Viaticos/Vales/Hospedajes % Indice/Indicador: IPC INDEC / COMBUSTIBLE CEDOL
5) Gastos Generales % Indice/Indicador: IPC INDEC / ICC INDEC
6) Impuestos % Item sin indicador - A redistribuir en el analisis
7) Beneficio % Item sin indicador - A redistribuir en el analisis
TOTAL 100%

Nota: El presente ejemplo con todos sus componentes constituye el contenido minimo a consignar en la estructura
de costos a presentar, sin que ello restrinja, acote o limite en forma alguna la presentacion que en definitiva cada
oferente realice. En el caso que no se consignen indices o precios de referencia, seran considerados los siguientes: 1)
ICC INDEC - Mano de Obra, 2) ICC INDEC - Materiales, 3) Tipo de Cambio Banco Nacion tipo vendedor ultimo dia
habil del mes analizado, 4) IPC INDEC, 5) ICC INDEC — Gastos generales. El no indicar la ponderacion, implicara la
imposibilidad de hacer uso del mecanismo de redeterminacion.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en calidad de declaracion jurada y asumiendo toda la
responsabilidad, civil penal y administrativa por cualquier falsedad, omisién, ocultamiento o variacion que se verificare,
que la informacién contenida en el presente formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta
presentacion.

Firma:

Aclaracién :

Caréacter :

Lugary Fecha:
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