Ministerio Pdblico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, 09 de octubre de 2014.

RESOLUCION FG N° 186/2014
VISTO:

La Constitucién de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, la Ley Nacional
| N® 13.064; las Leyes N° 1903 -conforme texto Ley N° 4891-, y N° 4809, las
Resoluciones FG N° 364/11 y N° 90/14 y la Actuacion Interna N° 23444/13 del
registro de esta Fiscalia General,
Y CONSIDERANDO:

Que por la actuacion mencionada en el Visto de la presente, tramita la
contratacion que tiene por objeto la realizacién de trabajos de readecuacion del
entrepiso del inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 155 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, para ser utiizado por dependencias del Ministerio

Martin O Pl .
Fieca) oooi®  Publico Fiscal de la C.A.B.A.

Ministerio Piblico Fiscalde s C AB
| Que a fs. 1, el Secretario Judicial Adjunto de la Fiscalia General Adjunta en
lo Penal Contravencional y de Faltas, solicito los trabajos mencionados, con destino
’ a la Oficina Central de Identificacién.
Que el Departamento de Servicios Generales, dependiente de la Oficina de
Infraestructura, elabord las correspondientes especificaciones técnicas para lievar
adelante |a obra citada.

Que en tal sentido, conforme surge del proveido UOA N° 14/14 obrante a

fs. 76/78, se informo al area requirente la modalidad de procedimiento elegido para

"20114, Ano de las lefras argentinas”



la contratacion propiciada y su inclusion en el Plan Anual de Compras del cormiente
ano.

Que se elaboraron los pliegos comespondientes a la obra propiciada,
habiéndose solicitado al area técnica preste conformidad con los mismos, o cual
surge de fs. 178.

Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolucion FG N°
74/10 y modificatorias, respecto al periodo de publicacion en la pagina web oficial
de Internet del proyecto de Pliego de Bases y Cond'iciones Particulares, Pliego de
Especificaciones Técnicas y demas anexos elaborados para la presente licitacion
de obra publica mayor.

Que a fs. 179/180 y vta., el area técnica informd el presupuesto para la
contratacion propiciada. Por ello, en consideracion al mismo, a fs. 194 se dejo
constancia del presupuesto oficial para la presente contratacion, el cual asciende a
la suma de pesos un milldén seiscientos sesenta y nueve mil novecientos nueve con
diecisiete centavos ($1.669.909,17) IVA, materiales y mano de obra incluidos.

Que a .fs. 263/264, ha tomado intervencion el Departamento de
Presupuesto vy Cpntabilidad, informando sobre la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratacion
gue tramita en estos actuados, habiéndose efectuado ia imputacion preventiva
correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.1. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Publico Fiscal para el ejercicio vigente.

Que asimismo, considerando el plazo previsto para la ejecucion y el inicio

previsto para los trabajos, dicha dependencia dio cuenta de haber efectuado la

prevision por la suma de pesos un millén mil novecientos cuarenta y cinco con
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cincuenta Centav'os ($1.001.945,50) IVA, materiales y mano de obra, para la
formulacién del proyecto de presupuesto correspondiente al afo 2015.

Que el articulo 22 de la Ley Organica del Ministeric Puablico establece que
dicho organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en io particular, su inciso 2°
dispone que es atribucion de la Fiscalia General “realizar contrataciones para la

administracion del Ministeric Puablico de fa Ciudad Autonoma de Buenos Aires...”

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion FG N°® 83/2014 se ha
constituido, en el ambito de la Secretaria de Coordinacidon Administrativa del
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A._, la Unidad Operativa de Adquisiciones, a fin
de, entre otras cuestiones, intervenir en los procescs de seleccion del co-
contratante que se realicen dentro del Ministerio Publico Fiscal.

Que en funcion del tipo de contratacion proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcaria en el procedimiento de Licitacion Publica de Obra Puablica
.Mayor, en los términos del inciso b) del articulo 5° de la Ley Nacional de Obra
Publica N° 13.064, es decir bajo el sistema de ajuste alzado, vigent.'e en el ambito
de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires por la aplicacion de la Clausuia Transitonia
Tercera de la Ley N° 70, encuadrada dentro de los alcances del articulo 9° de la
refenida Ley Nacional.

Que mediante Resolucidon FG N°® 364/11 se aprobd el Pliego Unico de
Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras

Mayores del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autdénoma de Buenos Ailres, el

que regira el presente procedimiento, conforme lo alli establecido.
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Que comresponde disponer gue ios pliegos sean adqguiridos gratuitamente
por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los fines de coadyuvar
con una mayor concurrencia y faciiitar un mayor acceso de posibles oferentes a los
pliegos.

Que consecuentemente, corresponde autorizar el procedimiento de
seleccién por Licitacion Publica de Obra Publica Mayor, aprobar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares gue regira el presente procedimiento, asi como ¢l Pliego
de Especificaciones Técnicas, los anexos, planos y planillas correspondientes.

Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional N° 13.064
(madificado por el Decreto N° 166/GCBA/2014) corresponde gque el llamado se
publique en el Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires por cinco (5)
dias con cinco (5) dias de antelacion al acto de apertura de las ofertas, de acuerdo
con el modelo que como Anexo ViII integrara la presente Resolucion. Asimismo,
conforme al Pliego Unico de Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion
y Ejecucion de Obras Mayores del Ministerio Pttblico Fiscal de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, el llamado debera publicarse en la cartelera y en la pagina de
internet de la Fiscalia General.

Que resulta conveniente invitar a la Unidad de Auditoria Intema det
Ministerio Publico a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar
el control concomitante del proceso, a cuyos fines debera notificarsele con la debida
antelacién a la fecha de dicho acto.

Que a fs. 265/268, el Departamento de Asuntos Juridicos, mediante
Dictamen DAJ N° 582/14, tomd la intervencién de su competencia, no habiendo

efectuado observaciones de orden juridico al progreso de la presente medida.
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
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Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la Ley N° 1903 -conforme texto Ley N°

4891-, la Ley Nacional N° 13.064, las Resoluciones FG N° 364/2011 y FG N° 90/14.

Por elio:

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a la Licitacidn Publica N° 09/14 de Obra Publica

‘ Mayor, tendiente a lograr 1a realizacioén de trabajos de readecuacion del entrepiso
b del inmueble sito en la calie Combate de los Pozos 155 de la Ciudad Autdbnoma de
Mdrtin Qcampo

yinis:e'ﬂcF;:hTi:J F?::a?::ii” =+ Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de
la C.AB.A., con un presupuesto oficial de pesos un milldn seiscientos sesenta y
nueve mil novecientos nueve con diecisiete centavos ($1.669.908,17) IVA,
materiales y mano de obra incluidos, debiendo imputarse el mismo a la partida
presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Pudblico Fiscal con cargo a los ejercicios 2014 y 2015,
ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares gue
juntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la
Licitacion, Contratacion y Ejecuciéon de Obras Mayores del Ministerio Pubilico Fiscal
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, regira el presente procedimiento y que

como Anexos |y Il fornan parte de este acto.
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ARTICULO 3°.- Aprobar los Anexos Ili (1 al 20), IV, V, VI, VII, VIil y IX que forman
parte integrante de la presente.

ARTICULO 4° - Establecer el dia 04 de noviembre de 2014, alas 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.

ARTICULO 5°.- Invitar al menos a cinco (5) posibles oferentes.

ARTICULO 6°.- Establecer que los Pliegos de la presente licitacion seran gratuitos.
ARTICULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
debera atender con Icargo ala partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Publico Fiscal para los ejercicios 2014 y 2015.

ARTICULO 8°.- Invitar a la sefiora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerno Publico a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar
el control concomitante del proceso, a cuyos fines debera notificarsele con la debida
anielacion a la fecha de dicho acto.

ARTICULO 9°.- Registrese; anunciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la pagina de Intemet del Ministerio Publico Fiscal; publiquese
en ei Boletin Oficial de |a Ciudad Auténoma de Buenos Aires por cince (5) dias con
cinco (5) dias de antelacion al acto de apertura de ofertas; notifiquese a la Fiscalia
General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Oficina de
Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales, a la Union Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Camara Argentina de Comercio, a la Guia de
Licitaciones y a la Camara del rubro a contratar. Cumplido, archivese.

RESOLUCION FG N° 186/2014.




Ministerio Publico Fiscal de ta Ciudad Autonoma de Buenes Aires
Fiscalia General

ANEXO | RESOLUCION FG N° 186/14

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION,
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS MAYORES DEL MINISTERIO PUBLICO
: " FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES A

1.- OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
2.- TERMINOLOGIA.
3.- NORMATIVA APLICABLE.
4.- COMPUTO DE PLAZOS.
5.- REGIMEN DE CONTRATACION.
6.- ORDEN DE PRELACION.
7.- PUBLICIDAD.
8.- DOCUMENTACION DE LA LICITACION.
9.- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES.
10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES.
11.- VISITA
12.- OFERENTES
13. CAPACIDAD DE CONTRATACION.
14.- REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS.
15.- INHABILIDAD PARA CONTRATAR. )
16.- INFORMES QUE SUMINISTRA EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
17.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES.
18.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
19.- CAUSALES DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.
20.- GARANTIA DE OFERTA
21.- APERTURA DE OFERTAS.
22.- IMPUGNACION DEL ACTO DE APERTURA.
23.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.
rO 24. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.
Martin' Ocampo  25.- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA.
__ Fiscal General  26. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA.
inistero Piblica Fiscal de 2 ©A%%7 _ INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS.

28.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION. )
29.- IMPUGNACION DEL ACTO DE PREADJUDICACION.
30.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.
31.- GARANTIA DE AD.JUDICACION.
32.- FALTA DE VERACIDAD.
33.- FIRMA DE LA CONTRATA.
34.- OTROS GASTOS.
35.- CAMBIO DE DOMICILIO
36.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
37.- DOCUMENTOS INCORPORADOS.
38.- TRAMITES. ]
39.- ORDEN DE EJECUCION.
40. PRESENTACION DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.
41.- INSPECCION.
42.- REPRESENTANTE DE OBRA.
43.- LIBRO DE NOTA DE PEDIDO.
44.- L IBRO DE ORDENES DE SERVICIOS.



45.- CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.

46.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS

47.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.
48. OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO.

49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

50. ERRORES DE REPLANTEO.

51, PLANOS DE OBRA:

52. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES (OBRADOR).
53.- CONTROL DE TRABAJOS. ' '

54. MEDIANERIAS.

55.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
56.- PRORROGA.

57.- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.
58.- INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS.
59.- TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO.
60.- OTROS CONTRATISTAS.

61.- CARTEL DE OBRA.

62.- DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA.

63.- VIGILANCIA DE LA OBRA.

64.- ENERGIA ELECTRICA.

65.- ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO.

66.- CERRAMIENTO.

67.- LIMPIEZA DE OBRA.

68.- ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS.

69.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS.

70.- TRABAJOS RECHAZADOS.

71.- CUMPLIMIENTO DE REGIMENES LEGALES.

72.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

73.- TRABAJOS EN HORAS EXTRAS.

74. COMPETENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
75.- RITMO DE INVERSION.

76.- SEGUROS.

77.- RESPONSABILIDAD.

78.- SANCIONES.

79.- RECURSOS POR SANCIONES.

80.- PERCEPCION DE CARGOS Y MULTAS.

81.- RESCISION. ]

82.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA

83.- INVENTARIO.

84.- AVALUO.

85.- LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

86.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS - GASTOS IMPRODUCTIVOS.

87.- APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS.
88.- RECEPCION PROVISORIA.

89.- RECEPCION PARCIAL.

90.- PLAZO DE GARANTIA DE OBRA.

91.- RECEPCION DEFINITIVA.

92.- DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS.
93.- CERTIFICACION / PAGOS / FONDO DE REPAROS.
94.- ACTUALIZACION DEL FONDO DE REPAROS.
95.- CLAUSULA ANTICURRUPCION.

96. FACULTAD DEL CONTRATANTE.

97. JURISDICCION.

MartinQOcampo
L Fiscal General
Ministeric Pibiico Fiseal da la CABA



Ministerio Pablico Fiscal de la Ciludad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia Generat

1.- OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

Es objeto del presente pliego estabiecer en forma clara y precisa las obligaciones gue

contraen y los derechos que adquieren las partes del presente proceso de seleccion del
- contratista dentro del marco de la Ley Nacional de Obras Pudblicas N° 13.064 para.obras

cuyo presupuestao oficial exceda las TRESCIENTAS MIL (300.000) unidades de compra.

Las procedimientos de seleccidn podran ser: licitacién pablica o privada, o confratacion

directa.

2.- TERMINOLOGIA
En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:
Adjudicatario; El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su
favor, hasta la firma de la contrata. '
Fiscalia General: Ministerio PUblico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buencs Aires.
B.0.C.A.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Comitente: Persona juridica del derecho piblico, que encarga la ejecucion de la obra y
figura designada como tat en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que integra
la documentacion del procedimiento de seleccion.
Contrata: Es el instrumento legal escrito que, firmadoe por un representante autorizado
del comitente y el adjudicatario, perfecciona el contrato y donde se vuelcan los aspectos
fundamentales de la contratacion.
Confratista: El adjudicatario después de haber firmado la contrata.
Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por elios dias habiles.
Dia/s habilles: Los dias en que funcicnan las oficinas administrativas de la Fiscalia
General de la C.AB.A.
Dia/s laborablefs: Lunes a viernes y los sabados hasta las 13 horas.
Dia Inhabil: Todos aquellos que no se encuentran comprendidos en los puntos
O anteriores (feriados nactonales, dias no laborables, etc).
Martiti Ocampo  Inspeccion: Todo funcionano autorizado por el comitente para fiscalizar la ejecucion de
. Fiscal Qeneral los trabajos.

Ministeri Pibico Fiscal de b CABR o ciofs basicols: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El. Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indicara el origen de los precios o indices, utiizando
pricritariamenie fuentes oficiales de informacicn.

Representante de obra: Profesional con matricula profesional al dia, con curriculum que
acredite trabajos de la misma envergadura respecto a las caracteristicas de las obras,
que representa al Contratista anie el Comiiente a fodos los efectos técnicos, actuando
ademas como director de las obras.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parie de los trabajos a su cargo.

Todo otro términc empleado en la documentacion y gue no fuera mencionado en este
articulo tiene el significado dado por el uso y Ia costumbre en el rubro de la construccién.

3.- NORMATIVA APLICABLE.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones de las siguientes normas, sus modificatorias y complementarias aplicables:
Ordenanza 43311 del 19/01/89, Ley Nacional de Obras Publicas N® 13.064 y sus
maodificatorias, Decreto 756/81, 827/PEN/88B, la Ley N° 590 con las modificaciones de ta



Ley N° 585, la Ley N° 269 (BOCBA 852 del 5/1/2000) y su modificatoria Ley N® 510
(BOCBA 1073 del 20/11/2000), el Decreto 1510/97 de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 310}, Res. AFIP N° 135/98, la Ordenanza N°
33.440 (B.M. 15.493), Resolucion General DGI N° 4052/95 y sus modificatorias, Ley
22.250, Ley 25.345, Ley 24.557 y su Decreto reglamentario N° 811/96, Resoluciones N°
231/96, 51/97, 35/98 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y los principios
generales deli Derecho Administrativo. La Ley 2809 de Redeterminacién de precios y las
normas gue se dicten en su consecuencia. La mencion precedente no es taxativa y no
implica orden de prelacion de ias normas.

4.- COMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el procedimiento, seran computados en dias habiles
administrativos, salvo gue se establezca expresamenie i¢ conirario en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. El plazo de gjecucién de obra sera computado en los
términos del art. 55 del presente pliego.

5.- REGIMEN DE CONTRATACION.

Las obras podran contratarse por los siguientes regimenes:

5.1.- "Ajuste Alzado": se conviene por un monto predeterminade y total, por la gjecucion
completa de los trabajos de acuerdo con su fin, su buen funcionamienio y su aprobacion
por las autoridades a cargo de su fiscalizacion, siendo el precio cotizado invariable,
cualquiera sean los errores u omisiones en que se hubiere incurrido. Dicho precio cubre
todas las exigencias de los trabajos, que seran ejecutados compietos y de acuerdo al
objeto det contrato.

5.2.- "Unidad de medida": se convienen precios unitarios para cada item o sub-item a
hquidar de acuerdo con la cantidad de unidades realmente gjecutadas y medidas, de
acuerdo con las normas de medicion gue se hayan estipulado en el contrata.

5.3.- Combinacion de los indicados en 5.1. y 5.2

El régimen que se adopte para cada contratacion se estipulara en el Pliego de Bases y
Condictones Particulares.

6.- ORDEN DE PRELACION.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, los documentos primaran en el siguiente orden:

1) La Ley Nacional N° 13.064, lo que en el futuro la reemplace, tanto a nivel nacional
como local.

2) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

3) Piiego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

4} Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Minstaro Pibiio Fiscal de Is CABA.

5) Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares.

6) Planos Generales y planilias.

7) Planos de detalle

8) Contrata

9) Oferta

En casc de discrepancias en planos entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en
letras, prevalecera esta dltima.

7.- PUBLICIDAD.

El llamado a licitacidon publica o privada debera publlcarse en el Boletin Oficial de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en los términos del art. 10, 11 y concordantes de la
ley 13.064 o lo que se establezca en la reglamentacion local. Asimismo debera

MaﬂQ Ocampo
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Ministerio Pablico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

publicarse en la cartelera de la FISCALIA GENERAL, ubicada en lugar publico y visible,
y por Internet u otro medic electronico.
Para el caso de {lamados a Contratacidn Directa, podra preverse la publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
8.- DOCUMENTACION DE LA LICITACION.
Estara constituida por el presente pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
y por los planos, las especificaciones técnicas, los computos métricos, el presupuesto
oficial y todo otro elemento indicative 0 de consulta gue se le agregue, inherentes a las
obras mayores gue se efectien.

l.a documentacion de Ia licitacion se suministrara en forma gratuita, salvo en aquelios
casos en que fundamentado, y por las caracteristicas de la obra a efectuar el organismo
contratante determine que sean oblenidos previo pago de una suma que sera
establecida en la convocatoria, no pudiendo superar ésta el uno por mil (1%0) del monto
del presupuesto oficial. El importe recibido por la venta de las piiegos no serd devuelto a
los adquirentes en ningun caso.

9.- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES.

El oferente no podra alegar falta o deficiencia de conocimiento del expediente y de la
obra en tramite de contratacion. El sdlo hecho de ofertar impilica el perfecto conocimiento
y comprension de las clausulas de los pliegos y documentacién técnica y
complementaria que forman parte de los mismos. Asimismo, el contratista declara
conocer y aceptar las normas aplicables y las condiciones facticas referidas a la obra a
ejecutar.

El contratista no podra alegar desconocimiento o mala interpretacion de las Condiciones
Particulares y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demas
documentos componentes del expediente aprobade de obra, de ninguna ley, reglamento
o norma inherenie a cbras publicas o relacionadas con éstas.

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES.

L0s interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion; la
aclaracién correspondiente debera ser remitida por el Organismo Convocante a todos los
interesados que hayan obtenido la documentacion, dentro de los piazos que fije el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

En dichos pliegos se podra indicar la posibilidad de remisién de consuitas por medios
telematicos, las cuales se deberan dirigir a la casilia de correo que en cada caso de
indique.

Ei Ministerio Publico Fiscal, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de
oficio antes de Ia fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan
lievaran numeracion correlativa y pasara a formar parte de la documentacion.

La notificacion y publicidad de las circulares aclaratorias, con o sin consulia, gue se
emitan se realizara por los mismos medios utifizados para difundir la convocatoria.

11.- VISITA

El Ministerio Pablico Fiscat indicara en el Pliego de Bases y Condicicnes Particulares los
dias y horas de visita al lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la contratacion.
El oferente recibira el certificado de visita de obra, que debera adjuntarse junto con la
oferta.



12.- OFERENTES

El Oferente debera tener capacidad legal para obligarse y debera denunciar su domicilio
real y constituir domicilio especial en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, si lo
modificara en cuaiguier etapa del procedimientio, deberd comunicar dicha circunstancia
en forma inmediata y fehaciente a la Fiscaiia General.

El nuevo domicilio, debera estar comprendido en el radio de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

Asimismo, en su primera presentacion ante el MINISTERIQ PUBLICO FISCAL, debera
adjuntar la siguiénte documentacion:
12.1.- Si se trata de persona fisica;

12.1.a) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad

12.1.b) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad del conyuge, ¢ persona con la
cual conviva en union civil en los términos de la ley 1004, si correspondiere.

12.2. - Si se trata de una persona juridica:

12.2.a) Copia del contrato social 0 estatutos y modificaciones posteriores efectuadas a
los mismos, con constancia de sus inscripciones en el Registro Publico de Comercio
(Inspeccion General de Justicia) correspondientes al tipo de persona juridica;

12.2.b) Copia del acta de asamblea u 6rgano de administracién que corresponda, donde
se dispone la designacion de los directores, consejercs, socios gerentes u otros
representantes con facultad expresa para obiigar a la sociedad, segun el tipo de persona
juridica de que se trate que se encuentre vigente, asimismo, en su caso, debera
adjuntarse copia del acta de directorio donde se dispuso la distribucion y aceptacion de
los cargos.

12.2.1. Cooperativas

12.2.1.a) Indicacion de la némina de los integranies del Consejo de Administracion.
12.2.1.b) Constancia de autorizacion para funcionar otorgada por el LN.AE.S., (Instituto
Nacionai de Asociativismo y Economia Social) o la autoridad que lo sustituya

consighando el nimero de inscripcion o matricula y copia del estatuto constitutivo y sus Q
modificaciones. Martin\Ocampo
12.2.2. Uniones Transfiorias de Empresas: Flscal Genmﬁ
12.2.2.a) identificacién de las personas fisicas o juridicas que las integran. Ministerio Pibtico Fiseal de fa CABA.

12.2.2.b) Identificacion de las personas fisicas que integran los drganos directivos de
cada empresa. Cada uno de los integrantes de la U.T.E. debera cumplir con los
requisitos exigidos segun se trate de personas fisicas o juridicas.

12.2.2.c) Compromisc de constitucion, que deberd mantenerse hasta la extincion de las
obligaciones emergentes de la contratacion.

12.2.2.d} Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas ias obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del
contrafo.

12.3.- Los oferentes deberan acompafar la designacion del profesional o matriculado
responsable, adjuntando fotocopia de su matricula actualizada, cuando el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares asi lo requiera. Asimismo, si el designado careciera de
titulo habilitante, deberd presentarse, agregada a la oferta, la conformidad escrita y
firmada de un profesional quien actuarad come Responsable Técnico.

12.4. Los oferenies deberan acompahar junfo con su oferta la designacion del/ los
subcontrafista/s, si el Pliego de Bases y Condiciones Parliculares asi lo permitiere,
incluyendo la documentacion referida a éstos, prevista en esle articulo, segun se trate de
personas fisicas o juridicas, indicacidn el domicilio real y constituido en el ambito de la
C.AB.A teléfono y direccion de comeo electrdnico, si ta tuviere, fotocopia de la C.ULT,,
antecedentes técnicos y declaracion jurada de los subconiratistas que no se encuentran
comprendidos dentre de las inhabilidades para contratar con el MINISTERIO PUBLICO
FISCAL previstas en el art. 13 del presente Pliego.

12.5.- Con esta documentacion se formara un legajo de cada oferenie, al que se deberan
remitir las actualizaciones que correspondieren.
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12.6.- Cuando los oferentes fueren la Administracion Publica, nacional, provincial,
municipal o del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, o sus enies
autarquicos, o entidades descentralizadas, sblo deberan proporcionar al Ministerio
Publico Fiscal, en el momento de presentar la oferta y formande parte de la misma, la
siguiente informacién: denominacién, domicilioc y rubro en el que haya efeciuado
provisiones o prestado servicios.

12.7.- Ceriificado de Deudores Morosos Alimentarios, de conformidad con lo establecido
en el punto 14 del presente pliego.

13. CAPACIDAD DE CONTRATACION.

El pliego de bases y Condiciones Particulares de cada confratacién determinara la
necesidad de presentar, o no, el correspondiente Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual para Licitacién, expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas. En caso de establecerse su presentacion, el saldo
de confratacion anual debera ser igual o superior al que file el P.C.P. para ia obra
licitada. Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus
negocios en otra jurisdiccion, deberan adjuntar, ademés, Certificado de Capacidad
Técnica Financiera, actualizado al momento de su presentacion, expedido por el
Registro de su jurisdiccion. Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de Obras en
Ejecucion o en proceso de adjudicacion actualizado y con detalle descriptivo de las obras
que se encuentren ejecutando y/c en proceso de adjudicacion, sus monics
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

14.- REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS.

El contratista debera presentar el Ceriificado del que resulte gue no se encuentra
inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, dependiente del Gobierno de
la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Este certificado sera exigible a las personas
fisicas y a los miembros del 6rgano de administracion de las personas juridicas.

Ministerio Poblico Fiscal de la G AR 7

15.- INHABILIDAD PARA CONTRATAR.

No podran contratar:

15.1.- Los que no estén legalmente capacitados para contratar.

15.2.- Los evasores declarados judicialmente y deudores morosos del Fisco Nacional o
del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

15.3.- Las personas fisicas y juridicas, por si o a traveés de interposita persona,
sanciopadas por organismos administratives del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires. Mientras dure la sancion esta prohibicion alcanzara a toda persona fisica
cuya participaciéon en la persona juridica o faculle para adoptar decisiones en los
organos sociales.

15.4.-Los funcionarios y empleados, cualquiera fuera su forma de contratacion, del Poder
Judicial de la Ciudad Autdénoma de Buenos Aires, incluido el MINISTERIO PUBLICO
FISCAL, el Gobierno de ia Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, de la Legislatura de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de! Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC),
Empresas y/o Sociedades del Estado o de cualquier organisma publice de la Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires, desconcentrado o descentralizado, sus conyuges, o unidos
en los términos de la Ley N° 1004, y las personas juridicas integradas total o
parciaimente por los mismos.

15.5.-Los inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, dependiente del
Gobierno de fa Ciudad Auténoma de Buenos Aires. '



16.- INFORMES QUE SUMINISTRA EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

‘El' Ministerio  Poblico  Fiscal  suministrarad  unicamente informes referides a la
documentacion licitateria. Cuando la documentacion incluya computos y presupuestos
oficiales, éstos tendran {an solo caracter ilustrativo. No comprometen al Ministerio
Publico Fiscal y corresponde al oferente su verificacion,

17.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la licitacion, es abligacion del
oferente obiener en el lugar de {a obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del terrenc y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de
energia y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y su costo.

18.- REQUISITOS PARA LAPRESENTACION DE LA OFERTA.

La oferta se presentara por duplicado, contendra un indice y foliatura correlativa y estara
firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante iegal 0 su apoderado.
Estara contenida en sobres, cajas o paquetes que deberan enconirarse perfectamente
cerrados, identificados con la siguiente leyenda:

a) Designacitn de la obra;

b) Numero de contratacion,

c) Dia y hora fijados para la apertura de las ofertas.

d) Nembre del oferente.

Sélo sera admitida hasta el dia y la hora fijados en el lamado.

Toda enmienda o raspadura en las partes esenciales deberd estar salvada. La fima
debe estar aclarada, indicando el caracter del firmante.

La oferta contendra:

1. Propuesta econdmica, indicando monto expresado en pesos y plazo de ejecucion de
la obra, firmada por el oferente o su representante legal. Las cotizaciones deberan inchar
pero no discriminar el IVA. En caso de no especificarse tal inclusion, se consderara que
el precio ofertado incluye el IVA.

2. Planilla de analisis de precios, si el Pliego de Bases y Condiciones Particularas asi lo

requiere,
Por cada uno de los rubros o items que se coficen se debera indicar cantidad, unidad,
precios unitarios, precios por item y precio total. En caso de discrepancia entre el precio MartiR Ocampo

_ Fiscal General

unitario y el total, se tendra en cuenta ei precio unitario. Ministetio Pébico Fisca) de fa C.AB

3. Plan de trabajo conforme lo requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4. Certificado de Capacidad de Contratacion, en caso de corresponder, emitido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas.

5. Curva de inversiones y plan de trabajo segin métodos que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares asi lo requiere.

6. Indicacion de plazo de mantenimiento de la oferta, que estara fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

7. Certificado de visita de obra.

8. Designacion de un Representante Tecnico, si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares asi io requiere.

8. Documentacion adicional, incluidos planos, croguis, folletos, instructivos o tode fipo de
publicidad, conforme lo requiera et Pliego de Bases y Condiciones Parficulares.

10. Toda otra documentacién que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
requiera.

11. Integracion de la garantia de fa oferta.

12. Constancia de adquisicion del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego
de Especificaciones_T écnicas, si correspondiere. e i -
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13. Manifestacidon, con caracter de declaracidon jurada, si el oferente tiene juicios
pendientes con la ex Municipalidad y/o con el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires y/o con el Instituic de Vivienda de la Ciudad (IVC), sea como actor o
demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

i4. Manifestacion, con caracter de declaracion jurada, si tiene deudas o créditos- contra .-

ei MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

15. Manifestacion, con caracter de declaracion jurada sobre los principales comitentes

del sector publico y privado, indicando el trabajo efectuado y el monto facturado a los

mismos, si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo requiere.

16. Los apoderados deberan acreditar su mandato, acompanando fotocopia del poder,

donde conste la faculiad de coniratar y obligar en nombre de su mandante.

17. Constitucion de domiciiic en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y

denuncia del domicilio real.

18. Indicacién de teléfono, fax y direccidon de correo electronlco, si la tuviere.

19, Designacién de los subcontratistas, acompanando la documentacion requerida para

los mismos en et articulo 12.4.

20. Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la ADMINISTRACION

FEDERAL DE INGRESQOS PUBLICOS, con las formalidades legales pertinentes, de

conformidad con lo establecido por la Resolucion General A.F.1.P. N® 135/98 y su similar

370/99, o la constancia de su framitacian. De no presentarse, el MPF podra verificar la

emision y vigencia del mismo a través de la consulta en la pagina "Web" de la

Administracion Federal de Ingresos Publicos (http:/ www.afip.gov.ar).

21. Fotocopia de la Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.LT.)

22. Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo exigiere, las personas

juridicas deberdn presentar copia de los Estados Contables correspondientes ai Gltimo

ejercicio cerrado con anteriondad a la fecha de presentacion de la oferta, certificado por

Contador Publico, con firma legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias

MF‘?;E:'"'\ Ocampe  Econodmicas de la jurisdiccion que corresponda. Quedaran eximidas de dicha obiigacion

Minisei bibico Fﬁ:’;‘:j;’r ,» Aguellas personas juridicas que al momento de presentacion de la oferta, no hayan

emitido estado contable alguno. Sin perjuicio de ello, el MPF podra solicitarlo con

posterioridad.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en el
mismo formularic de propuesta, no admitiéndose ningun tipo de documento
complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio de que el oferente
proponga varnantes por separado, (si estuviera previsto en el PCP) y siempre que o
hiciera acompanando a la oferta principal que cumpliera con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecera sobre los demas el sefialado
camo “ORIGINAL".

19.- CAUSALES DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL desestimara las ofertas:

a) Que no estén firmadas por el oferente;

b} Que esten firmadas con lapiz;

c) Que careciere de la garantia exigida cuando asi correspondiere;

d) Que sean formuladas por firmas no habilitadas por el Registro de Constructores, en
los casos en que dicho requisito sea exigido.

e} Que tengan raspaduras o enmiendas en las partes fundamentales, tales como
“precio”, “cantidades”, "plazo de mamenimiento, "plazo de enftrega”, o alguna otra gue
haga a la esencia del contrato, y que no hayan sido debidamente salvadas.



fy Que estuvieren realizadas por un oferente comprendide en el art. 13 del presente
pliego. ]

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL se reserva el derecho de desestimar o rechazar todas
o cada una de las ofertas que se farmulen, por razones de oportunidad, merifc o
conveniencia, sin derecho a reclamo o indemnizacidn alguna.

20.- GARANTIA DE OFERTA

E! monto de la garantia de la oferta ascendera al uno por ciento {(1%) del Presupuesto
Oficial (articulo 14 de la Ley Nacionali N° 13064), y sera constiluida mediante
cualesquiera de las formas establecidas en el articulo 100 de la Ley N° 2085. Podra
preverse pagaré a la vista. La garantia debera ser mantenida por el plazo de vigencia de
la oferta.

21.- APERTURA DE OFERTAS.

En el lugar, dia y hora determinados para celebrar el aclo, se procederé a la apertura de

los sobres, en presencia de los funcionarios del MINISTERIO PUBLICO FISCAL y de

aquellos que desearan asistir. Si el dia sefialado para la aperiura deviniera inhabil, el

acto tendra lugar el dia habil siguiente a la misma hora.

Las ofertas presentadas seran exhibidas a los asistentes al acto que asi lo soliciten. No

se aceptaran ofertas que se presenten con posterioridad a la hora fijada para la apertura

del acto, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Del resultado obtenido se procedera a labrar acta, la que contendra:

21.1.- Numera de orden asignado a cada oferta.

21.2.- Documentacion presentada por los oferentes.

21.3.- Confeccidn del cuadro comparativo de precios.

21.4.- Observaciones gue se hicieran en el acto de apertura.

El acta sera firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistenies gue deseen

hacerio. Los originales de las propuestas seran firmados por el funcionario que presida el [
acto. Los duplicados de las ofertas quedaran a disposicion de los inferesados que '

deseen tomar nota de las mismas,
Marth‘; Ccampo
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22.- IMPUGNACION DEL ACTO DE APERTURA. Minisiero Pibic Fice ds fs ¢4 4
l os oferentes solo podran impugnar el acto de apertura, cuando éste adolezca de ias
formalidades requeridas, dentro de las 48 hs. de realizado dicho acto.

23.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.

Toda persona que acredite interes legitimo podra solicitar vista de las -actuaciones. Las
ofertas seran exhibidas por el término de tres (3) dias, contados a partir de la apertura.
Los oferentes podran solicitar copias a su costa. La toma de vista no dard lugar a la
suspension de los tramites.

24. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo que fije el PBCP, con pena de pérdida de la
garantia constituida, en caso de no ajustarse a dicho plazo.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito,
pero mientras no lo hicieren, gueda entendido que han prolongado automaticamente el
plazo de validez de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimienio
de la misma. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por
el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de anielacion.

25.- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA

Si el oferente, antes de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y de
confeccionada el acta de preadjudicacion, desiste de su propuesta, perdera el valor.de}
documento de garantia de oferta, debiendo depositar su importe dentro de las 48 horas
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de producido el desistimiento, en la cuenta abierta en el Banceo de la Ciudad de Buenos
Aires a nombre del Ministerio Pablico de fa C.A.B.A. Si el desistimiento fuese posterior a
la publicacion de la preadjudicaciéon perderd el valor del documento de garantia de la
oferia y se le aplicara ademas una multa del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de lo
preadjudicado. . -
En todas las situaciones anteriores el oferente que incurra en desmhmrento quedara
sujeto:
25.1.- A la comunicacion del desistimiento efectuade a los registros correspondientes, o
a la dependencia donde se indique.
25.2.- A la iniciacion de acciones judiciales, si correspondiere.

26.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA.

Las garantias de oferta seran devuelias a quienes que no resultaren adjudicatarios, o
después de vencido el plazo de validez de !a oferfa. Oportunamente se notificara a los
oferentes que no resultaran adjudicades, para que procedan a su retiro. En caso de no
refiraria, se procedera a agregar la misma en la aciuacion interma correspondiente.

27.- INFORME DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS.

La COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS emitira un informe escrito que contenga
el examen de los aspectos formales y la evaluacidon del cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes vigenies, por este pliego, por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa aplicabie.

Si se diera el casc que, dos o mas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se invitara
a los oferentes de las mismas, para que mejoren la oferta econdmica, fijandose al efecto
una nueva fecha para su presentacion, debiéndose cumplir en dicha ocasion con los
recaudos que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demas
documentacion emitida con motivo del llamado vy, si la misma situacion se mantuviera, fa
adjudicacién se resolvera por sorteo en presencia de los interesados. Las bonificaciones
por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no seran consideradas a
los efectos de fa adjudicacion. ~

Ministerio Piblico Fiscal de fa €.A8R1 existieren ofertas inadmisibles explicara los motivos, fundandolos en las disposiciones

pertinentes. Si hubiera ofertas inconvenientes, debera explicitar los fundamentos para
exciuirlas del orden de merito. Respecto de las ofertas que resuiten admisibles y
convenienies, debera considerar jos factores previstos por el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para la comparacion de las oferias y la incidencia de cada uno
de elios.

28.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION.

La preadjudicacion sera publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires por el plazo de un (1) dia y en ta cartelera del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL, ubicada en lugar publico v visible, ¥ en la pagina Web del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL.

29.- IMPUGNACION DEL ACTC DE PREADJSUDICACION.

Los oferentes podran impugnar ke preadiudicacion en forma fundada y por escrito, dentro
del termino de tres (3) dias, a contar desde el dia siguiente a la publicacion del informe
de preadjudicacion en el Boietin Oficial, previc depositc en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de un imporie equivalente al uno por ciento (1%) del monio de la
preadjudicacién impugnada. Junto con el escrifo de impugnacidn deberd presentarse
fotocopia de'la boleta de depisito antes menaomada y exhibir el onginal extendido por 1a -



sucursal actuante. Dicho importe serd reintegrado sélo en ei caso que su impugnacion
prospere fotalmente y quede firme y consentida.

30.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

El adjudicatario sera nofificado fehacientemente de la adjudicacion y sera citado a firmar
la contrata dentro de los cinco (5) dias posieriores a la notificacion, bajo apercibimiento
de pérdida de garantia de la oferta y de aplicacion de las sanciones correspondientes.

31.- GARANTIA DE ADJUDICACION.

La garantia de adjudicacion debera integrarse al momenio de la firma de la contrata, por
un importe equivaiente al cinco por ciento (5%} —articulo 21 de la Ley Nacional N° 13064-
del monio de la oferta aceptada, mediante alguno de los siguientes instrumentos:

31.1, Certificado de depdsito en efectivo efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos

Aires, en la cuenta a nombre del Ministerio Plbiico de la C.A.B.A.

31.2. Fianza bancarnia, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiadora,
codeudora solidaria, fisa y llana, y principal pagadora, con expresa renuncia a los

beneficios de division y excusion en los terminos del art. 2013 del Codigo Civil.

31.3. Pdliza de seguro de caucién por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudora solidaria, lisa y llana, y directa pagadora, con expresa renuncia a
los beneficios de division y excusion previa del obligado.

31.4. Pagaré a ia vista.

31.5. Titulos o Bones de la deuda publica, segun lo establezca el Pliego de Bases y

Condiciones Particuiares.

No se aceptaran chegues ni letras de cambio, facturas ni ningtn ofre titulo circulatoric
que no esté expresamente indicado en el presente como deposito de garantia.

Si el adjudicatano no integra en el plazo debido la garantia de adjudicacién, el Ministerio

Pablico Fescal podrd dejar sin efecto aguella, en cuyo caso el oferente perdera la
garantia de oferta oportunamente constituida.

32.- FALTA DE VERACIDAD.

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por el Ministerio
Publico Fiscai para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su oOrbita,
ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion aportada, podra acarrear
para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantia de oferta o de
cumplimienic del contrato, segdn corresponda, y sin perjuicio de proceder a la

desestimacion de la oferta o a la rescisién de contrato en los términos de la Ley N° i}
13.064, segun el caso, Martil Ocampo
~ Fiscal General
33.- FIRMA DE LA CONTRATA. Ministerio Pablico Fiscal de ls CABA.

E! adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y su documentacién
complementaria dentro del plazo fijado en el art. 30 del presente. Si no lo hiciera, el
MINISTERIO PUBLICO FISCAL pedra ejecutar la garantia correspondiente y adjudicar la
contratacidn al oferente que le sigue en orden de conveniencia. El contrato no podra ser
cedido en todo o en parte, sin la autorizacién gel funcionario competente del Ministerio
Publico Fiscal

Toda incorporacién o modificacion en la designacion de subcontratistas debera estar
sujeta a aprobacion previa del MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

34.- CTROS GASTOS.
Sera a carmo de la contratista toda otra erogacion que origine la firma del contrate y sus
ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi corresponda.

. 35.- CAMBIO DE DOMICILIO C e e



Ministerio Publico Fiscal de ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
E! contratista esta obligadc a comunicar sin demora, en faorma fehaciente, al
MINISTERIO PUBLICO FISCAL, el cambio de su domicilio constituido, como asi también
el de su subconiratista, si lo hubiere.

36.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

integraran el contrato: la contrata y toda la documentacion de la licitacion, las
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales
elementos de trabajo o bienes de uso y la resolucidn de adjudicacion. Dichos
documentos seran firnados en dos ejemplares, uno para el MINISTERIO PUBLICO
FISCAL y otra para el Contratista. EI MINISTERIO PUBLICO FISCAL entregard al
Contrafista una copia fiel de toda la documentacion contractual para tenerla
permanentiemente en obra.

37.- DOCUMENTOS INCORPORADOS.

Se consideran incorporados al conirato posteriormente y haran fe en caso de
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la
obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados
por et MINISTERIO PUBLICO FISCAL, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la
inspeccion, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de los trabajos. Todos estos
documentos se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos al Contratista, uno
de ellos para ser agregado a la documentacién contractual @ mantener en obra.

38.- TRAMITES.

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarics para
fa normal realizacion de la obra, seran realizados por el Contratista, incluyendo la
preparacion de todos ios planos y demas documentacion necesaria al efecto, quien toma
a su cargo el pago de los aranceies que correspondan. El contratista se obliga a entregar
al MINISTERIO PUBLICO FISCAL ia documentacién gue pudiere ser registrada en
soporte magnetico.

Il

i

_ 39.- ORDEN DE EJECUCION.
Martin Ocampo Una vez suscripta la contrata, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL emitira fa orden de

~ Fiscal General  ejecucion, que sera comunicada al contratista en forma fehaciente. El original de este

Ministeri Pético Fiscat de 2 ~ * * Hocumento sera agregado al expediente respectivo. El duplicado quedara en poder del
contratista.
Si a los diez {10) dias de la fecha fijada para el comienzo de la ejecucion el Confratista
no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico Fiscal podra resolver el contrato, en
cuyo caso el Coniratista perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dahcs
y perjuicios consiguienies. Los pliegos de bases y Condiciones Particulares podran
ampliar ¢ reducir los plazos mencionades en el presente articulo conforme las
caracteristicas de las obras a ejecutar.
El MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra disponer, por razones operativas, {a
postergacion de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podra exienderse por un
término no mayor de sesenta (60} dias corndos, contados desde la fecha de recepcion
de la orden de comienzo.
La toma de esta decision no dara derecho a rectamos de ninguna naturaleza por parte
del contratista.

40. PRESENTACION DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.

[ S L g ow



Firmada la contrata, el Contratista debera presentar al Ministerio Publico Fiscal el detalie
de sus computos y presupuesto vy los andlisis de precios de aquelios items gue el
Ministerio Publico Fiscal considere necesario verificar. El presupuesto debe incluir fodos
los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que afecten la construccion
y el pago de medianerias cuando corresponda. Cuando la documentacion de la licitacion
incluya lisla de items, el computo y presupuesto del Contratista respetara su orden vy
designacion, agregando a continuacion los que estime necesarios como compiementos.

41.- INSPECCION.

La inspeccion de obra estara a cargo del/de los funcionario/s gue designe el Ministerio
Publico Fiscal de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, quien comumicara por nota al
contratista la ndémina de perscnas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento
sin previo aviso ni permiso especial para ellc y la nomina de persona/s autorizadals para
dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion y exigir el cumplimiento de las normas
de higiene y seguridad laboral.

42.- REPRESENTANTE DE OBRA.

El contratista mantendra un representante de obra, que debera designarse en su primera
presentacidon mediante nota asentada en el Libro de Comunicaciones. El servicio podra
ser prestado por quien asuma la responsabilidad técnica, o por otro profesional o tecnico
idéneo que sea aprobado por la inspeccion, de acuerdo a la naturaleza de la obra.
Estara autorizado por el contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de
ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representanie en obra obliga al
contratista ante el Ministerio Publico Fiscal.

43.- LIBRO DE NOTA DE PEDIDO.

Ei contratista proveera un libro foliado, con hojas por tiplcado, para asentar
comunicaciones reciprocas, atinentes a los trabajos, si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares asi io requiere.

A4.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS.

Ei contratista proveera un libro foliado, con hgjas por triplicado, para que la Inspeccion
imparta las ordenes de servicio y observaciones, si el Pliego de Bases y Condiciones
Particuiares asi o requiere. Una copia sera entregada al confratista. Toda orden de
servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida se dara por
aceptada y pasara a formar parte del contrato sin que esto implique retribucion adicional,

salvo expresa indicacién en contrario. Martin\Ocampo

Fiscal General

45.- CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO. , Ministerio Pibico Fiscal de a CABA.
El| contratista esta obligadc a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio gue

reciba, excepto aquellas que observe dentro del plazo indicado con los debidos

fundamenios. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicic cuando al

hacerio el Contratista no asentare los fundamentos de su observacién. En cualquier

caso, si la Inspeccion ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplira de

inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gasios o perjuicio que

estime producidos por la orden.

46.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las especificaciones teoneas. En caso de
ausencia de éstas, los trabajos seran ejecutados de acuerdo 2 las mesores reglas del
arte de la construccion, manteniendo un nivel de excelencia. Si la Inspeccion de Obra
considerara que alguno de los trabajos o tareas coniratadas no alcanzare el nivel de
exigencia antedicho, el contratista deberad proceder a su reconstruccidn a su cuenta y
cargo.



Martin Ocampo
Fiscal General

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General

47.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la comecta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la
gjecucion o el plazo de conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva.
Cualquier deficiencia o error que comprcbare en el proyecto o en los planos, debe
comunicarlo antes de iniciar los trabajos.

48. OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO.

El Ministerio Publico Fiscal formulara las observaciones que pueda merecerle el plan de
trabajo y el Contratista ajustandose a ellas, rectificara la distribucion de inversiones vy
plazos parciales sin alterar el importe y plazo totales.

49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

El replanteoc total o parcial serd efectuado en forma conjunta mediante un acta,
dejandose debida constancia de los requerimientos efectuados, detallandose los mismos
en la planilla de codmputo y presupuesto y de las unidades descriptas. Debe ser realizado
una vez perfeccionado el contrato. Es obligacion del coniratista participar en las
operaciones de replantec y en casc que noc lo hiciera, se lo dara expresamente como
conforme con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular,
reclamo alguno que interpusiera postenormente. Las operaciones de replanteo seran
efectuadas estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el contratista
esta obligade a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Al terminar las
operaciones de replanteo fotal o parcial, se labrara acta. Todos los gastos que origine el
replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros, sera por exclusivo cargo
del contratista. El contratista deberd presentar a la Inspeccidn el plan de trabajo definitivo
dentro del plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

50. ERRORES DE REPLANTEO.
El Contratista es responsable del replanteo y de cualguier trabajo mal ubicado por
errores imputables a aguél, cualesquiera sea su origen, los cuales seran corregidos, o en

Winisterle Pablics Fiscaf d |2 £ 4 R # cas0 contrario, demolidos y recanstruidos cuando se advierta el error, cualiquiera sea el
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estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

51. PLANOS DE OBRA:

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de elios,
entregara al Ministerio Pdblico Fiscal dos copias para su aprobacion; una vez aprobado
un plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al comitente el original
en papel.

Al imcio de la obra se efectuara el relevamiento del lugar y al finalizar la misma se
entregaran los replanieos conformes a obra en soporte papel y digital {Autocad - “.dwg” o
el formato que en su defecto solicite ia Inspeccion).

52. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES (OBRADOR).

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios
seran instalades, mantemdos en perfecto estado de limpieza y conservacion vy, a la
terminacion de la obra, demolidos y retirados por el Confratista a su exclusivo cargo.

53.- CONTROL DE TRABA.IOS. e s



El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacidon minima de cuarenta y ocho -
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecuciébn no pudiera ser
verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este reguisito, seran por su
cuenta los gastos que se onginaren para verificar la correccion de su gjecucion.

54. MEDIANERIAS.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades wvecinas
existentes, el Caontratista debera preparar los planos y convenios de medianeria y, previa
aprobacién por el Ministerio Publico Fiscal, pagar ias sumas convenidas. Dos ejemplares
del contrato de medianeria debidamenie firmado vy sellado se entregaran, uno al
Ministerio Publico Fiscal y otro al lindero. Se debera dar cumplimiento a la Ley N°® 1747.

55.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El contratista realizara totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, fijado en el contrato y las
prorrogas que hubieren sido otorgadas, de acuerdo con el ultimo reajuste del plan de
trabajo definitivo. Todo plazo de ejecucion se entiende contado a partir de la fecha de la
recepcion de la Orden de Ejecucidén o del Acta de Iniciacién de los trabajos, segun
corresponda o lo determine el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El coniratista
sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras. En caso de
incumplimiento de los plazos, el contratista debera probar la existencia de caso fortuilo,
fuerza mayor o culpa del comitente.

Salvo expresa indicacion en contrario, todos los plazos se cuentan en dias habiles
administrativos. El contratista debe organizar su trabajo previendo un numero normal de
dias perdidos por razories climaticas y gue se consideraran laborables.

56.- PRORROGA.

A pedido del contratista y por causas debidamente justificadas podrén acordarse
prorrogas de plazo. El pedido debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias de
producido el hecho en que se funda.

En el caso de otorgarse la prorroga, dentro de un plazo de quince (15) dias habiles se
ajustara el plan de cbra y el de inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prorroga y se sometera el
nuevo plan a la aprobacion de la Fiscalia General. La actualizacion del plan de obras y el
de inversiones se hara siempre con los precios basicos del contrato. Las prérrogas de
plazo, cualquiera sea la causa que las ongine, no daran lugar al reconocimiento de
gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total dispuesta por el

Ministerio Publico Fiscal por motivos no imputables al Contratista. Martinf\ Ocampo
.. Fiscal Beneral
57.- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. Minislerio Pablico Fiscal de la C.ABA.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacibn en Obra de todos
los materiales, como asi también la manc de obra y todo el personal necesario para la
realizacién correcta, completa y en plazo de la Obra contratada. Sera ademas a su costa
el empleo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los
trabajos, para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de
las excavaciones, rellenc, y cualquier otra provision, trabajo o servicio detafiado en la
documentacion contractual o que, sin estar expresamenie indicado en la misma, sea
necesario efectuar para que las obras queden tolal y correctamente terminadas, de
acuerdo con su fin y con todas las reglas del arte del buen construir,

El contratista sera responsable por la disposicion final de los residuos solidos aridos,
corriendo a su exclusive cargo el costo que tal disposicién finatl irrogue.

58.- INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS.
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MarL!A QOcampo

Fiscal General

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

El Contratista gestionara ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remacién
de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitara
la remocion de [as mismas con una anticipacién adecuada para no alterar el Plan de
Trabajo aprobado. En ningln caso el Contratista podra remover o trasladar instalaciones
sin la autorizacidn correspondienie y sin haber puesto en conocimiente previo del
MINISTERIO PUBLICQ FISCAL.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para no dafarias durante la ejecucidn de los trabajos. El
Contratista sera responsable de todo desperfecto que les causare, debiende entenderse
directamenie con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafic causado.
Nc se abonara suplemenic alguno a causa de las precauciones de los frabajos
provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

59.- TRABA.JOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO.

El Contratista a los fines de la cotizacién y posterior gjecucion de ios trabajos, debera
tener en cuenta si la naturaleza de las obras objeto de esta licitacion, exige trabajar
sabre o proximo a instalaciones en servicio, por lo gue debera programar y coordinar el
ritmo v secuencia de los trabajos a los efectos de entorpecer lo minimo posible la normal
y eficaz prestacion de los servicios. Los cortes de servicios que indefectiblemente se
deban efectuar, se programaran previamente con la Inspeccion y deberan estar
autorizados por ésta. El Contratista no podra efectuar cortes por su cuenta y si pese a
esta prohibicién los hiciera, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL o citara para que
responda por todo reclamo que se formule, incluso pérdidas o lucro cesanie, sin perjuicio
de las sanciones gue pudieran coresponderie.

60.- OTROS CONTRATISTAS.

El Coniratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos ajenos a los
contenidos en su contrato, que el Ministerio Publico Fiscal encomiende a otros
contratistas y acatara las drdenes que dé la Inspeccion para evitar interferencias.

61.- CARTEL DE OBRA.
El contratista debera instalar el cartel de obra correspondiente, sujeto a conformidad del

Ministetio Pobiien Fiscal e fa 0 A6MINISTERIO PUBLICO FISCAL, segln lo establezca el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

62.- DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA

El Contratista proveera los depdsilos necesarios para el acopio de los materiales que a
juicio de la tnspeccion requieran estar al abrigo de los agentes climaticos y asumira ios
gastos de traslado y acarreo de dichos materiales, si el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares asi lo requiere.

De todos los maieriales necesarios para la ejecucion de los trabajos de obra que se
trate, el confratista deber@ mantener siempre una existencia suficiente de los mismos
para asegurar la marcha normal de los irabajos y, en todo caso, como minimo la
necesaria parz quince dias de Fabajo, evitando de esta manera la detencion de la obra.

63.- VIGILANCIA DE LA OBRA.

El Contratista debera mamtener wvigilancia diumna y nocturna en todos los lugares de
entrada a la obra y establecer un servicio movil de serenos para asegurar una vigilancia
apropiada, si ef Pliege de Bases y Condiciones Particulares asi lo requiere.



64.- ENERGIA ELECTRICA.

En el caso que el Contratista prevea utilizar equipos de construccion accionados
eléctricamente, deberan verificar sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica en
los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara posible, deberan contar con los
equipos propios para su generacion. La energia eléctrica necesaria para el consumo del
obrador sera provista por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL, cuando este suministro sea
posible de acuerdo a la capacidad de las instalaciones en servicio. Las instalaciones y
conexiones gue deban construirse para obtener este servicio correran por cuenta y cargo
exclusivo del Coniratista, si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo
requiere.

65.- ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO.

El contratista debera instalar en todo el recinto de la obra alumbradeo suficiente para
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglameniarias
estando a su cargoe €l consumo de energia eléctrica o combustible de foda esta
instalacién, si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asf lo requiere.

66.- CERRAMIENTO.

Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo requiere, el contratista debera
efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones legales
vigentes. El cerco sera de propiedad del contratista y deberd ser retirado cuando lo
disponga la Inspeccidn,

67.- LIMPIEZA DE OBRA
El Contratista debera mantener la obra y en su caso, el obrador, en perfecto estado de
limpieza, quedando a su cargo los insumos necesarios para la realizacion de dicha tarea.

68.- ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL tendra derecho a inspeccionar y ensayar. los
materiales y equipos a proveer por el Contratista. Los gasios de ensayo de los
materiales quedaran a cargo del contrafista. El rechazo de los materiales y/o equipos no
dara derecho al Contratista a prérrogas en los periodos de acopio y/o ejecucion.

69.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS.
La Inspeccidon podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las
reconstrucciones necesarias, ante la sospecha fundada de vicios ocultos de materiales u
obras. Si los defectos fueren comprobados, los gastos originados estaran a cargo del
Confratista.
Si los defectos no fueren comprobades, v el contratista hubiere dado el aviso, el
MINISTERIO PUBLICO FISCAL abonara los gastos originados, con mas un quince por
ciento (15%) por gastos generales y beneficios. En tal caso, se acordara la ampliacion de
plazo gue el ensayo y la correccion pudieren justificar. Si los vicios se manifiestan en el
transcursc del plazo de garantia el Contratista debera reparar o reemplazar las obras
defectuosas, en el término que se sefiale. Transcurrido el mismo, diches trabajos podran K
ser gjecutados por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL a costa de aquél, formulandole el k
mOcampo

cargo correspondiente. Marti
_ Fiscal Ganeral
70.- TRABAJOS RECHAZADOS. Ministerlo Pablica Fiscal de t2 C 484

La Inspeccion rechazard todos 1os trabajos que no se adecuen a los Pliegos y planos
respectivos. El contratista debera demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo dispuesto en la documentacién contractual, por su exclusiva cuenta y costo,
sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo. Ello, sin perjuicio de las sanciones
gue le pudieren corresponder.
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Fiscal General

L!iniste'ria Piblieo Fiscal de g GAB,

Ministeric Piblico Fiscal de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires

) Fiscalia General
71.- CUMPLIMIENTO DE REGIMENES LEGALES.
Durante el desarrollo de ia relacidbn contractual, el contratista debera cumplir
estrictamente los regimenes legales de caracter tributario, laboral, y de higiene y
sequridad laboral y acreditar su cumpiimiento a requerimiento del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL. S
El contratista debera denunciar la totalidad de! personal empleado por si o por sus
subcontratistas. No podra trabajar en la obra otro personal que no sea el indicado. Es
obligacion de! contratista mantener debidamente actualizada la documentacién referente
al personal.

72.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Ei Contratista sera responsable por todos los dafos gue pudieran ocurrir a los
materiales, equipos, instrumenios o accesorios durante la ejecucion de la obra, causados
por robos, incendios, negligencia del personal, u otras causas.

Ademas el Contratista estara obligado a sefialar y proteger convenientemente el lugar de
los trabajos a fin de evitar dahos o accidentes a personas u objetes. Ei personal del
Contratista estd obligade a usar en todo momento los elementos de proteccion
adecuados.

73.- TRABAJOS EN HORAS EXTRAS.

Si el contratista deseara trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,
debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la autorizacion al
Ministerio Publico Fiscal. El contratista pagara a su personal los recargos de ley y se
hara cargo de los que el Ministerio Publico Fiscal deba abonar al personal dispuesio para
la supervisién. Las sumas que por esas concepios correspondz reintegrar a la Fiscalia
General seran descontadas del primer certificado a pagar cuando el hecho tiveera ogar.
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Ministerio Publico Fiscal para
anticiparse a plazos contractuales, éste tomara a su cargo las mayores refribuciones
resultantes para el personal del Contratista y el de la Fiscalia General.

74, COMPETENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El personal del contratista debera ser competente y suficiente para las tareas a ejecutar
y la Inspeccidn podra exigir la exclusion de toda persona gue considere incompetente o
designarlo para realizar otra tarea, dando aviso de ellc al contratista. Asimismo, podra
exigir la exclusion de todo personal del Confratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacioén del personal cuando resuite insuficiente.

75.- RITMO DE INVERSION.

burante Ia ejecucion de la obra se llevara un grafico de inversion real, con precios
basicos, superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prorrogas si las hubiera. £
Ministerio Pulblico Fiscal podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion
esté cinco por ciento {5%) por debajo de Ia prevista. Si la inversidn en un momersc dado
resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Ministeric Publico Fiscal
podra resolver el conirato por cuipa del Contratista. Si el Coniratista se adelamiara al plan
de trabajo y la inversion excediera la prevista en mas del diez por cenio (10%), e
Ministerio Piblico Fiscal podrda demorar los pagos ajustandolos a! plan de inversion
aprobado.

76.- SEGUROS.



76.1.- Antes de iniciar !a obra, el contratista debera presentar su autoseguro si
correspondiera, o el certificado emitidc por una Aseguradeora de Riesgos de Trabajo,
donde se detalle tla ndmina completa del personal empleadc en la obra, sea este
administrativo, obrero o técnico, con caracter permanente, eveniual o temporario.
Asimismo, el contratista deberd acreditar el cumplimiento de lo exigido anteriormente,
respecto de los subcontratistas.

El contratista debera asegurar al personal designado por el MINISTERIO PUBLICO
FISCAL para cumplir la inspeccidn de obra, contra todo riesgo que corresponda a
accidentes personales, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica.
76.2.- Asimismo, el contratista debera asegurar contra incendio y explosién las obras ya
gjecutadas, con una poliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total
certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva, si el Pliego de Bases vy
Condiciones Particulares asi lo requiere.

76.3.- El contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil contra todo dano
derivado de las obras a su cargo, si el Pliego de Bases y Condicicnes Particulares asi lo
requiere.

76.4.- El coniratista debera contratar un seguro de acopio de material de la obra, que
dure durante el montaje hasta su Recepcion Provisoria, si el Pliego de Bases vy
Condiciones Particulares asi lo requiere. Estos seguros deberan ser contratados en
compafias a satisfaccion del MINISTERIQ PUBLICO FISCAL, que actien bajo el control
de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL, podra reguerir el cambio de aseguradora, que
debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resoiucion. En
caso de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se aplicaran las
sanciones correspondientes.

Los gastos que originen la contratacion de los seguros mencionados, seran a cargo del
Contratista. No podra modificarse y/o cancelarse ninguna poliza de seguro sin previa
autorizacion escrita del MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Todas las polizas que
correspondan deberan ser exhibidas en onginal, entregandose una fotocopia a la
Inspeccion con anterioridad 2 'a iniciacion de ta tarea o cobertura amparada por la D
misma.

No se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las poélizas

de seguros mencionadas en este articulo. MartiROcampo
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77.- RESPONSABILIDAD.,

El contratista sera exclusivamente responsable por todo dafno derivado de las obras a su
cargo, en ocasidn de la ejecucion de las mismas, debiendo contratar el seguro de
responsabilidad civil correspondiente, si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
asi lo requiere, en forma tal que el MINISTERIO PUBLICO FISCAL tenga absoluta
indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, el contratista sera responsable ante el MINISTERIO PUBLICC FISCAL por
todo incumplimiento contractual o extracontractuai del o de los subcontratistas.

78.- SANCIONES.

Todo incumplimiento puede dar lugar a sanciones, que estaran previstas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra efectuar por terceros o con su propio personal
los trabajos no ejecutados por el Contratista, o su subcorniratista, en su oportunidad, y
facturarz su costo al contratista con un recargoe del qumee por ciento (15%).

El Contratisia y el Profesional responsable, segtin la gravedad de la falta, seran pasibles
de las sanciones de llamado de atencién o apercibimiento. El MINISTERIO PUBLICO
FISCAL podra requerir al contratista la susfitucion del profesional responsable o personal
a su cargo, o del subconiratista, que hutsere inceTiIdo en alguna conducta reprochable.
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79.- RECURSOS POR SANCIONES. ‘
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las
normas del procedimienic administrativo dispuestas en el Decreto N° 1510/GCBA/S7.

80.- PERCEPCION DE CARGOS Y MULTAS.

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda
después de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que
por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente. Si los créditos
precedentemente enunciados no fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos del depésito de garantia de la adjudicacion, en cuyo caso éste
deberd ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del contrato y la pérdida del saldo de
dicho depodsito. La percepcion de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no
estuviera firme [a resolucion que impuse fa sancién. Si con postenioridad se dejara sin
efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés
compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires para operaciones a
plazo fijo a treinta {30) dias.

81.- RESCISION.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcanzare al diez por ciento
{10%) del monic del contrato, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra optar por su
rescision por culpa del contratista.

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito -de garantia en la
parie no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para
responder por los mayores costos que resulten por la terminaciéon de los trabajos, sin
perjuicio de las demas sanciones que correspondieren.

Si tas sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision irrogue al MINISTERIO PUBLICO FISCAL, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte de la liquidacidn que se practique.

82.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescisién, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL tendra derecho a tomar
posesion inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara
inventario y avaluo de los trabajos, maieriales y equipos. Podra también ordenar la
J"p:yrtasecucic')n de la obra en las condiciones gue estime mas convenientes, respondiendo
el contratista por los perjuicios que sufra el MINISTERIO PUBLICO FISCAL cuandc |a
rescision haya sido declarada por culpa de aquél.

83.- INVENTARIO.

En caso gue el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi io requiera, el inventario
se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias vy
procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Confratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL estara de todas maneras habilitado para
realizario, en cuye caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquel, no
pudiendo alegar discrepancias u observaciones al mismo.

84.- AVALUO.



En caso que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares asi lo requiera, se realizara
un avaluo de mutuc acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL dispondra que ef
diferendo se resuelva por la via pertinente. Si dentro dei plazo de tres {3) dias habiles de
notificado el contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese
derecho y se somete al resuitado del avaluo que practique el perito nombrado por el
MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

85.- LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

£! Ministerio Publico Fiscal practicard asimismo la liquidacidn de todos los trabajos
gjecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las
caniidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados gue
sean de recibo e indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por
el Ministerio PlUblico Fiscal seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquella le sefiale, el que no sera mayor de qumce (15) dias siguientes a
la notificacion al Contratista por medio fehaciente.

Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo senalado, la Fiscalia General hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gasios
a cargo de aquél. Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el
Confratista en el plazo gque lo sehaie el Ministerio Plblico Fiscal; si no lo hiciera, el
Ministerio Publico Fiscal los demolera con gastos a cuenta del Confratista. “

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran recibides, tanio los
terminados como los inconciusos, materiales vy enseres aceptados a precio de avallo,
constituira un credito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista,
quedara pendiente de pago hasta ia terminacion y liquidacion final de los trabajos, para
responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la
resolucion del contrato o la mala giecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrr los mayores
desembolsos y perjuicios que la resoiucion irogue al Ministerio Publico Fiscal, el
Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte. En ningun caso, "
incluyendo la revocacion por oportunidad, mériio o conveniencia, se reconocera suma

alguna en concepto de lucro cesante. Martth Ocam
po
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86.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS - GASTOS IMPRODUCTIVOS. Ministesio Publico Fiscal de 1a £ 484
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicion del MINISTERIO

PUBLICO FISCAL y por motivos que le sean imputables a éste, se reconocera, como

gastos improductivos y por todo concepto un porcentaje del valor de los trabajos que, de

acuerdo con el plan de trabajos deberian haberse reaiizado durante la paralizacion.

Para el reconocimiento de gastos improductivos el contratista debera acreditar

documentadamente cada extremo gue invoca. En ningun caso, incluyendoe la revocacién

por oportunidad, merito y conveniencia, se feconocera suma alguna en concepto de

lucro cesanie.

87.- APROBACION DE TRABAJOS CUBIERTOS.

Los trabajos que por la evolucion de la obra esten destinados a quedar cubiertos seran
aprobados a medida de su ejecucion; pero el Contratista es responsable por los vicics de
construccion de acuerdo con lo prescrito en el articulo 1646 del Cadigo Civil, como
también para la conservacion de aguellos hasta su Recepcion Definitiva,

88.- RECEPCION PROVISORIA.
En la fecha fijada de verificacion del estado de los trabajos y si no se presentan fallas o
solamentie defectos menores subsanables, a juicio exclusivo del Ministerio Publice Fiscal . .
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durante el plazo de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de
garantia correra desde la fecha de terminacion.
La Inspeccion labrara por triplicado la Recepcion Provisoria, dejando constancia de las
fallas por corregir si las hubiere y de la fecha inicial del plazo de garantia. El original
acompatard ei dltimo certificado para su liquidacién y page y el duplicado . sera
entregado ai Contratista.
En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso
normal de la obra. Si la obra presentara faltas importantes, o un numero considerable a
juicio exclusivo del Ministerio Publico Fiscai, se considerara como no terminada
postergandose |la Recepcion Provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas.
A este efecto se fijara un plazo para su correccion, vencido el cual se procedera a ung
nueva verificacion dei estado de los trabajos; si en esta oportunidad el Ministerio Publico
Fiscal, a su exclusivo juicio resclviera la Recepcién Provisoria de la obra, se fijara la
nueva fecha de terminacion.
Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Ministerio Piublico Fiscal
podra hacerio con su propio personal o el de terceros, tomando los montos necesarios
de ios fondos de garantia y reparos.
Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la
Recepcién Provisional, el Ministerio Publico Fiscal procedera a efectuar la recepcion
dejando constancia en acta de la ausencia del Contratista y este perdera todo derecho
de apelar por los resultados de la recepcidn.

89.- RECEPCION PARCIAL.

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevea el tratamiento separado
de drversas partes de la obra y les fije plazos individuales de gjecucion y garantia, cada
una de eltas sera motivo de Recepaon Provisional, Definitiva y devolucion de garantia.

90.- PLAZO DE GARANTIA DE OBRA.

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el ptazo de
garantia que se eslablezca para las mismas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, durante el cual el contratista corregira sin cargo alguno para el MINISTERIO
PUBLICO FISCAL, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucién de los
rabajos 0 por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos.

91.- RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcién
Definitiva. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcio funcionamiento de
las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en
acta, que sera suscripta por las partes. La recepcion definitiva se efectuara por triplicade
al igual que los certificados correspondientes, entregandose el triplicado al contrafista.

£n caso de observarse defeclos, se acordara un plazo para su correccion a cuya
expiracion se efeciuara una nueva verificacion del estado de las obras. Si en esta
oporitracad e Ministerio Publico  Fiscal resolviera aceptar los trabajos, quedara
sfeckiada k Recepcion Definitiva. Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos
en & plazo acordado, 1a Fiscalia General podra corregirlos con su propio persona!l o el de
terceres, fomando los fondos necesarios del de garantia y reparos.

92.- DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS.



Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcion definitiva sera devuelto et fondo
de garantia y reparos o su saldo si hubiera Ilegado el caso de afectarlo para efectuar
trabajos demorados por el Contrafista.

93.- CERTIFICACION / PAGOS / FONDO DE REPAROS.

Periddicamente se haran mediciones de la obra ejecutada y se presentaran los
certificados respectives, en cuadruplicado, l1os que seran conformados por la reparticion
técnica interviniente del MINISTERIO PUBLICO FISCAL dentro de los diez (10) dias
habiles, siempre que no den lugar a observaciones. En este caso el computo del plazo
comenzara desde el momenio en que el contratista presente la documentacién con las
correcciones.

El pago de los certificados se hara dentro de ics 30 (treinta) dias habiles a partir de la
fecha de conformacion por la reparticion técnica interviniente del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL.

Si el MINISTERIO PUBLICO FISCAL se demorare en el pago de los certificados
aprobados por razones no imputables al contratista, éste podra reclamar los intereses
gue resulten de la aplicacion de la tasa pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

Para tramitar los certificados, serd requisito indispensable el presentar la fotocopia del
comprobante de pago correspondiente al ditime vencimienio del impuesio sobre los
ingresos brutos y fotocopia del comprobante de pago de las pdlizas de seguro y
acreditacion del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes,
especialmente acreditacion del pago de jornales o sueldos y cargas sociales.

Del importe de cada certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de
Fondo de Reparo, el que sera devuelto juntamente con el instrumento de garantia de
adjudicacion, una vez producida la recepcion definitiva. Dicho Fondo podra ser sustituido
por una pdliza de seguro de caucion.

94.- ACTUALIZACION DEL FONDO DE REPAROS.

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, estos representaran un valor
inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el contratista
debera cubrir la diferencia con un deposito adicional. Si no lo hiciera, el Ministerio
Publico Fiscal podra retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del
contratista.

95.- CLAUSULA ANTICURRUPCION. Ministerio Poblics Fiscal de la CABA.

Serd causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de la rescision de plenc derecho del contrato dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin que:

_ Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o
contrato hagan o dejen de hacer aigo relativo a sus funciones.

_ Para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

_ Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionaric o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
adminisiradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empieados, contratados,
gestores de negocios, sindicos, o cualguier otra persona fisica o juridica. Las
consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentafiva.
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96. FACULTAD DEL CONTRATANTE.
El Ministerio Piblico Fiscal se reserva el derecho de dejar sin efecto el lamado licitatorio
con anterioridad a su adjudicacion, sin que elio genere derecho alguno al universo de los
oferentes que participen del mismo,

97. JURISDICCION.

A todos los efectos legales emergentes de la presentie contratacion seran competentes
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de ta Ciudad Autdnoma de
Buenos Aires.
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Licitacion Publica N° 09/14
{Ley 13.064)

ANEXO It a la Resolucion FG N°® 186/14
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto compiletar,
aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales vigente
para |la obra de referencia, en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y las pliegos
correspondientes.

2. TERMINOLOGIA

La terminologia ufiizada en el presente Pliego posee el siguiente significado.

MPF: Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

PCG: Pliego Linico de Bases y Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y
Ejecucién de Obras Mayores del MPF.

PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitacién Publica N® 09/14.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

Comitente: EI Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Inspeccién de Obra: profesionalles designado/s por la Departamento de Servicios
Generales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la Contrata vy sus complemenios.
Representante Técnico: profesicnal matriculado conforme punte 15.2 del presente.
Representante de QObra: responsable designado conforme punto 5.3 del presente.
UOA: Unidad Operaiiva de Adguisiciones.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

La Licitacion Publica 09/14 tiene por objeto la realizacion de trabajos de readecuacién
del entrepiso del edificio de Combate de los Pozos 155 de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Plblico Fiscal de la
CABA.

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase, debiéndose atender a las indicacicnes que en este sentido se efectien
en el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo IV).

Se deja constancia, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debido a causas de formulacion o fabricacidn del material, el dnico
responsable sera el contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad at fabricante,
dado que debera tomar el propio Contratista ios recaudos necesarios para asegurarse
que el producto que usa responde en un todo a las cldusulas contractuales.

5. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podran ser:

a) Descargados de la pagina Web de! MPF:

Alcance: “Proceso de
E?mpras vhcontratacione?v de 2014. Afio de las letras argentinas”
lenes, ohras y  Senicios
generales desde la recepeién F(LP.CC)VOQ

del requenmiento hasla la
emision de 1a orden de page.”




http://iwww fiscalias gob.arfadministracion/compras-y-contrataciones/

b} Solicitados por correo electrénico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar

tos interesados que obtengan los pliegos por aiguno de los medios mencionados
anteriormente deberan informar por correc electréonico a comprasmpi@iusbaires.aov.ar
como asi también su razén social, N° de CUIT, direccion, ieléfono y correo electronico
oficial,

c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colén 1333, Piso 10° de esta Ciudad, de junes a viernes, en &l
horario de 08:00 a 17.00 horas, hasta el dia y hora de la apertura.

Los pliegos son gratuitos.

6. PEDIDOS DE ACLARACIONES O INFORMACION.

Las consultas respecio de! Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los pedidos de
aclaraciones y/o informacién deberan efectuarse por escrito o por correc electronico a
cornprasmpf@jusbaires.gov.ar , con al menos cinco (5) dias habiles de anticipacion a ia
fecha de apertura de las propuestas. De ser presentadas por escritc deberan entregarse
en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, pueste que dicha dependencia debera
agregarla a la Actuacion tnterna por la que tramita la presente contratacién.

No se aceptaran consuitas telefénicas y no seran contestadas aguellas que se presenten
fuera del térming indicado.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberan ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
horas y hasta las 11:00 horas del dia 4 de noviembre de 2014, en la Mesa de Entradas
del MPF sita en la Av. Paseo Colon 1333 piso 10° de la C.AB.A,, debiendo estar
dirigidas a la Unidac¢ Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando como referencia ba
leyenda “Licitacion Puablica N* 0914, Actuacion Interna N° 23444/13 - Fecha y hora
de apertura”.

Las propuestas deberan presentarse en sobre perfectamente cerrado y su conienido
debera estar foliado y firmado_en todas sus hojas por el oferente, su representante
legal o apoderado.

El sobre debera contener:

a) Propuesta Econémica: Las propuestas econdmicas deberan ser formuladas en pesoes,
indicando el precio unitario y el precio total para cada item, conforme el punto 18.1 del
PGC.

Como Anexo V se aprueba un “formularic original para cotizar” que contiene las
exigencias del pliego y permite al coferente cumplir con las declaraciones juradas
requeridas por la normativa, y demas informacion que el oferente debe declarar,

En caso de no presentarse la oferta en dicho formulario, deberd suministrarse en la
oferta o junto con ellz toda ta informacién requerida, y darse cumplimiento con las demas
exigencias del pliego.

No se admitirdn cotizaciones en moneda extranjera, considerandose inadmisibles las
ofertas asi realizadas, las que seran automaticamente desestimadas.

En caso de presentarse ofertas alternativas, deberd consignarse tal circunstancia en el
formulario original para cotizar.

b) Copia simple de la propuesta econdmica, sin foliar.
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c) Declaraciones Juradas conforme los puntos 18.13 y 18.14 del PCG.
d) Garantiza de mantenimiento de oferta equivalente al unc por cienio (‘-l%) dei

Presupuesto Oficial en ta forma prevista en el punto 20 del PCG y conforme el punto 9
del presente pliego.

e) Constancia de visita conforme el punto 13 del presente pliego.

f Documentacidn conforme los puntos 15.1 ¥ 16 del presente pliego.

q) Plan de Trabajo conforme detalle del punto 23 del presente pliego.

m Designacidn de fos subcontratistas conferme los puntos 23.1 dei PCP y 18.19
del PCG.

i) Constancia de inscripcion en la AFIP y de pago del Impuesto a las Ganancias,

del Impuesto al Valor Agregado vy de Ingresos Brutos det dltimo mes anterior a ta fecha
de oferta.

i) Cerificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la
apertura de ofertas, o bien copia de la solicitud de nuevo cerificado fiscal, de
conformidad con o establecido en la Resolucién General AFIP 1814/05 y modificatorias
(punto 18.20 del PCG).

k) Muestras correspondientes a los items 17 y 18 det Anexo IV (PET).

Las ofertas deberan contener un detalle completo de las caracteristicas de los bienes
cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para cotizar, no
admitiéndose en ningun caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego™ o con la
indicacién “segin pliego”.

Los oferenies deberan acreditar capacidad legal para coniratar, segun lo estipulado en
los puntos 12 y 15 del PCG.

La nc presentacion de la documentacion detallada precedeniemente que posea caracier
sustancial aparejara el rechazo de ta oferta. Asimismo, el MPF se reserva el dereche de
intimar a los oferentes para que aporten aguella documentacion e informacion no
sustancial gue hubieren omitido o presentado defectuosamente.

8. APERTURA DE [LAS OFERTAS.

La apertura de los sobres sera pablica vy tendra lugar el dia 4 de noviembre de 2014 a
las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adguisiciones del MPF, Av,
Paseo Colon 1333 piso 10°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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De conformidad con lo previsto en el punto 23 del PCG, toda persona que acredite
interés legitimo podra solicitar vista de las actuaciones. Las ofertas seran exhibidas por
el término de tres (3) dias, contados a partir de ia apertura. Los oferentes podran solicitar
copias a su costa. La toma de vista no dard lugar a la suspension de los tramites.

9. PLAZO Y GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberan mantener tas ofertas por el término de cuarenia y cinco (45) dias,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas y conforme lo establecido en
punto 24 del PCG.

La garantia de manienimiento de oferta debera efectuarse conforme lo establecido en el
punto 20 del PCG.

10. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la Licitacion Pablica N° 08/2014 asciende a la suma de pesos
un millon seiscientos sesenta y nueve mil novecientos nueve con diecisiete centavos
($1.669.909,17) IVA, materiales y mano de obra incluidos.

Para el caso en que la presente contratacién extienda sus efectos econdmicos a mas de
un ejercicio fiscal, la autorizacion y el compromiso para los gastes correspondientes at
gjercicio posterior al vigente quedan subordinados al crédite gue para cada ejercicio se
consigne en el respectivo presupuesio.

11. DERECHO DE PRIORIDAD

Es de aplicacion en |la presente coniratacidn la Ley N° 590, modificada por ja Ley N° 595,
reglamentada por et decreto 890/02, que establece el derecho de prioridad a favor de
bienes y servicios de produccion nacional.

12. PLAZO DE EJECUCION

De conformidad con lo establecido en el punto 55 del PCG, se estipula un plazo de
ejecucion de dieciséis {16} semanas conforme el Plan de Obra y Financiero que como
Anexo liIl.20 fue eiaborado para la presente, a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
de Obra.

El plazo que demanden ios eventuales tramites de la percepcion del adelanto previsia en
el punto 19 del presente pliego, no suspendera ni interrumpira el plazo de entrega ni el
inicio de cbra.

13. OBLIGACION DE VISITA

Los oferentes deberan visitar el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos 155,
entrepisc de la C.AB.A. el dia 16 de octubre de 2014, 2 partir de las 11:00 horas
{puntual en la entrada del inmueble).

Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados deberdn concertar una nueva
visita con personal del Departamento de Compras y Confrataciones de lunes & viernes
de 09:00 a 17:00 horas al teléfono 5299-4467 o bien a comprasmpf@jusbaires.gov.ar ;
hasta cuatro (4) dias habiles antes de la apertura de ofertas.

El Ministerio Pablica Fiscal, a través del Departamento de Servicios Generales facilitara
las visitas, de modo tal gue el adjudicatario no podra alegar posteriormente ignorancia o
imprevisiones en las condiciones en que ejecuiara y cumpiird el contrato.

Una vez realizada la visita, el Departamento de Servicios Generales, extendera el
Certificado de Visita al edificio indicado. Con dicha constancia, se acreditard haber
concurrido y verificade ias condiciones incluidas para la presente convocatoria.
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En ia presentacion de las ofertas debera acompafarse obligatoriamente la Constancia
de Visita gue como Anexo Vi acompana el preserme.

44. AMPLIACION DE INFORMES

El personal que determine la Oficina de Infraestructura a través del Departamento de
Servicios Generales del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, podra visitar las oficinas,
depositos, equipos, obras realizadas, etcetera, que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar "in situ” su capacidad.

15. REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE DE OBRA

15.1.- La empresa adjudicataria debera contar con un Representante Técnico y un
Representante de Obra {segin punto 42 PCG). E} MPF neo recibird ningin material en
obra, serd el Representante Técnico y/o el Representante de Obra quien realice estas
tareas.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajes, el incumplimiento de las
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le
formulen, podra dar lugar a la remocion del Representante Técnico y/o el Representanie
de Obra.

En caso de producirse la remocion de! Represertante Tecnico yfo el Representante de
QObra por decision de la Contralista o a soliciiud del MPF, Ia Contratisia debera proponer
su reemplazante dentro del plazo de dos (2) dias corridos de producida la vacante. La
Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar a2 los propuestos. En ial caso, la
Contratisia, debera propener otro dentro del plazo anieriormente indicado.

15.2 Representante Técnico. El Representante Técnico deberd acompanar su titulo
profesional habiiitante con_la_inscripcion en el Conseio Profesional correspondienie, con
matricula vigente y acreditar antecedenies que den cuenta de experiencia en obras de
sitmilar o superior envergadura g |a presenie en e! lapso de los tres ultimas anes

Sera el responsable de cumplir con los términos que establezca la documentacion
contractual y de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la Contralista se refiere.

Serd, ademas, el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en los
plieges de la contratacion y todos aquelios gue le sean requeridos para la mejor marcha
de las tareas.

Debera cancurrir a diario al lugar en gue se realice la obra asi como a todos los actos de
replantec y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente
aceptados por la Contratista si el Representante Tecnico no concurriese.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacién,
mediante Orden de Servicio.
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15.3.- Representante de Obra. La Contratisia debera tener en la obra, en forma
permanente, un representante cuyas funciones, facultades y obligaciones seran las que
determina el articulo 42 y concordantes del PCG, capaz de dirigir los trabajos y de
realizar ef correcto seguimiento de éstos.

16. CAPACIDAD TECNICA

A efectos de acreditar su capacidad técnica, el proponente debera presentar, para que
su propuesta sea admisible, una némina de obras ejecutadas y en ejecucion de
naturaleza similar y complejidad eguivaienie a la cotizada, realizadas en los ultimos cinco
{5) anes, consignando el nombre del comitente, tipo de obra, monte, plaze de ejecucion y
fecha de terminacion. Adjuntara copias de Acias de Recepcion Definiliva o Provisionales,
informes de organtsmes contratantes, contratos suscriptos, etc., gue avalen el listado de
obras enunciado.

Se podrz exigir al oferente la ampliacion de los datos alli consignados y otros
complementarios que se estime necesarios.

El proponente debera presentar ademas:
a) un listado completo de las obras ejecutadas en los dltimos 10 afes.
b) cantidad del personal a afectar a la obra.
c) Antecedentes del Profesional Responsable y la conformidad expresa de Ia
aceptacion del misme, segun los puntos 12.3 del PCG y 15 del PCP.

17. FORMA DE CONTRATACION Y MONEDA DE COTIZACION. MODIFICACIONES
DE OBRA

17.1. A itos efecios de la determinacidon del precio, la contratacion de los trabajos se hara
por el sistema de Ajuste Alzado.

17.2. Se define al peso argentino de curso legal como Moneda de Cotizacion y Moneda
de Pago de la obra. Serd desestimada de plenc derecho la oferta que cotice en otra
moneda.

17.3. Modificaciones de Obra:

El MPF, se reserva el derecho de introducir modificaciones de obra que pueden consistir
en aurmento o disminucién en la cantidad de cualguier trabajo para el cual exista un
precio unitario en el contrato. En este caso la contratista est2 obligada a aceptar, sin
ninguna clase de compensacion, variaciones en mas o en menos de hasta un 20%
{veinie por ciento} en cualquier item, liquidandose al precio contratado, !a cantidad
aumentada o disminuida.

En los casos que fuera necesario ejecutar trabajos imprevistes bajo el concepio de
adicionales, e MINISTERIO PUBLICO FISCAL se reserva la faculiad de efectuarlos
acordando el precio con la contratista sobre la base de los precios unitarios del presente
contrate, o mstumentando, en caso de no acordar con la contratista, el o los
procedimienios previsios por [a normativa vigente para encomendarios a otra contratista
o realizario con personal propio.

Cuando se encomienden modificaciones que impiiguen aumento del monto del conirato,
ta coniraisia deberd ampliar la garantia de adjudicacion en un 1% de tal aumento.

17.4. Informes que deben obtener los oferentes:

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacidn de la licitacién, es obligacién del
oferente obtener en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
t=rceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de
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energia y cuanios ofros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y su costo.

17.5. Otros contratistas:

El contratista esta obligado a permitir la elecucion de los trabajos ajenos a los contenidos
en su contrato, que el Ministerio Publico Fiscal encomiende a otros contratistas y acatara
las ordenes que dé la Inspeccion para evitar interferencias.

18. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTA Y DE COTIZACION
El oferente debera colizar de acuerdo a la Planilta de Cotizacion, gue como Anexo V
integra el presente.

19. ADELANTO

E! oferente podra solicitar hasta un cuarenta (40%) del monte de su oferta en concepto
de adelanio, el que sera otorgado a criterio del MPF.

Dicha solicitud debera contener los fundamentos que ameriten el pedido de adelanto
aludido.

De otorgarse, el adjudicatario debera integrar como contragarantia un seguro de caucion
a través de una poiiza, conforme lo establecido por el inc. "d" del art. 100 de la Ley N°
2095.

20 CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS - INFORME DE LA
COMISION EVALUADORA - ANUNCIO

Previc al estudio sobre la conveniencia de las ofertas recibidas, el area con competencia
técnica del MPF analizara la informacién aportada por los oferentes, a fin de determinar
el cumplimiento de tas especificaciones técnicas y de calidad de cada unc de los
renglones y las clausulas del presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las
ofertas.

De las empresas consideradas admisibles, la Comision Evaluadora determinara el orden
de mérito teniendo en cuenta para ello, las ofertas mas convenientes, de acuerdo a la
calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso vy
mantenimiento, presentes y futuros y demas condicicnes de las ofertas presentadas.

En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisidn Evaluadora de
Ofertas podra requerir a los preponentes informacion adicional o aclaratoria que no
impligue ta alteracion de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de
igualdad; también podra intimar a la subsanacion de errores formaies, bajo
apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ellc dentro de los plazos que
dicha Comisién anuncie, conforme la normativa vigente.

Lz Comision de Evaluacion de Oferias emitira dentro de los cinco (5) dias, contados a
partir del momento en gue el expediente se encuentre completo y en condiciones de ser
evaluado, conforme lo dispuesto en el punto 27 del PCG, el Informe de Evaiuacion de
las Ofertas (Dictamen de Preadjudicacion), el cual sera notificado en forma fehaciente a
todos los oferentes y se anunciara en la Cartelera del MINISTERIO PUBLICO FISCAL,
ubicada en la Av. Paseo Colon 1333 piso 10 de esta Ciudad. Asimismo, se publicara en
el Boletin Oficial y por un (1} dia en |la pagina Web del Ministerio Publico Fiscal
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http:/iwww.fiscalias.gob.arfadministracion/compras-y-contrataciones/preadjudicaciones/

21. IMPUGNACION DE LA PREADJUDICACION

Complementando el punto 27 y el punto 29 -ambos del PCG-, se establece que en
caso de impugnacion, ésta debera formularse dentro de tres (3) dias a contar desde el
dia siguiente a la publicacidn del informe de preadjudicacidn en ei Boletin Cficial de ia
Ciwdad Autdénoma de Buenos Aires. Se senala a tal efecto que la cuenta bancaria en Ia
gue deben realizarse el depdsito previsto es la CUENTA CORRIENTE N° 1569/3 de la
SUCURSAL N° 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perieneciente al ENTE:
2402 - MINISTERIO PUBLICO DE LA C.AB.A.

22, NOTIF'ICACIC')N DE LA ADJUDICACION. FIRMA DE LA CONTRATA Y ORDEN DE
EJECUCION. ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

El adjudicataric sera noiificado en forma fehaciente de la adjudicacién conforme e! punto
30 del PCG.

La firma de la contrata y orden de ejecucion se realizara conforme las previsiones de los

puntos 33 y 39 de PCG.

Emitida la orden de ejecucion, la contratista debera acreditar ante la inspeccion de
obra toda la documentacion aplicable a la contratacion y dentro de un plazo de
diez {10} dias habiles debera dar inicio a los trabajos.

Al momento de inicltarse los trabajos se labrard el Acta de Inicio comespondiente, que
debera estar firmada por la Inspeccién de Obra y el Representante Tecnico de la
Contratista.

Vencido el plazo establecido precedentemente, si la contratista no hubiera iniciado los
trabajos, e! Ministeric Plblico Fiscal de la C.A.B.A. podré resolver el Contrate por culpa
de la misma, quien en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por
los danos y perjuicios consiguientes.

23. PLAN DE TRABAJO.
Cada oferente debera presentar junio con su oferta economica, un plan de trabajo
(memoria de secuencia de los trabajos y vallados) gue contenga el detalle de las'tareas a
realizar conforme el Pliego de Especificaciones Tecnicas (Anexes lIf y V) fijade por la
Oficina de Infraestructura.

En caso de gue la Inspeccion de Obra observara el ptan de trabajo presentade segln ios
términos del punto 48 del PCG, |z Contratista debera proceder al ajuste del mismo
dentro de los dos (2) dias subsiguientes de producida dicha observacion. Es condicion
para impartir la Orden de Ejecucion, que la Contratista cuente con ia aprabacian del plan
de trabajo definitivo.

De no presentarse el Pian de Trabajo junto con ta oferta. se intimara al ofereme a hacerlo
bajo apercibimiento de rechazar su oferta.

23.1. SUBCONTRATACION.
El oferente no podra subcontratar los trabajos sin previa aprobacion del MPF.

Podran subcontratarse en forma parcial los trabajos especificades en su respectiva
oferta, quedando a consideracion del MPF |a aceptacién de fa propuesta.
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El Ministerio Plblico Fiscal se reserva el derecho de exigir la sustitucion de elllos
subcontratistas, en caso de considerarlo conveniente, sin que el adjudicatario pueda
negarse. Coo

En su oferta indicaran los trabajos que serdn subcontratados y de resultar
adjudicatario presentara los antecedentes o documentacion que le sea requerido
por el MPF para su aprobacion, de conformidad con el punto 12.4 del PCG.

La responsabifidad que emane de las tareas egjecutadas por la subcontratista
correspondera a la adjudicataria como si ella las hubiera realizade directamente.

Asimismo, |la adjudicataria sera responsable de exigir a sus subcontratistas los seguros
requeridos para la adjudicataria en el presente pliego, conforme punto 31 del presente
pliego, garantizando la correcta ejecucion de los trabajos bajo 1as normas de seguridad
conforme a los usos y costumbres del rubro.

24, INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacién de inasistencia del Representante de Obra debera hacerse por escrito
en el Libro de Comunicaciones ante la Inspeccion de Obra, guien podra aceptar o
rechazar las causales expuestas mediante su asiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En ausencia de la contratista o Representante en la obra, debera quedar siempre en la
obra un téenico capacitado para reemplazarios en las funciones que les competen, de su
misma nivel y conocimientes téenicos, a fin de gue no se resienta la marcha de la obra.

En ningdn case dicho susiitute podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion,
potestad que sera exclusiva de 1a Coniratista 0 de su Representante en Obra.

Ninguna ausencia del Representante en Obra, independientemente de su causa, podrd
prologarse por mas de dos (2) dias, debiendo la contratista desighar su reemplazo e
informario a la Inspeccion de Obra, quien prestara su conformidad o rechazo.

Teoda ausencia de la Contratista o su Representante gue no obedezca a razones
justificadas a juicic de la Inspeccién, podra dar motive a la aplicacion de una multa igual
al incumplimiento de upa Orden de Servicio.

25. INSPECCION

La Supervision Tecnica de los trabajos corresponde al MPF, quien realizara la inspeccion
y controles pertinentes a través del Departamento de Servicios Generales, guien
designard a los profesionales que tendran a su cargo dichas tareas. A los efectos de
atender las obhservaciones de la Inspeccion de Cbra, debera hallarse permanentemente
en obra su representante {cf. punto 15 del presente pliego).

La Inspeccion de Obra se abocara a la fiscalizacion de la calidad de los materiales y de
la manc de obra, la marcha de los trabajes y el cumplimiento de tas demas obligaciones
contractuales. Asi también, de manera conjunta con la Contratista y/o Representante
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Tecnico, efectuara las mediciones que serviran de base para fa confeccion de los
ceriificados de obra.

La Inspeccion de Cbra tendra libre acceso a las obras sin tener que dar aviso previo, asi
como a los libros que en ella se lleven.

26. PERSONAL. SALARIOS

La Contratista debera abonar en término los salarios del personal que emplee, en forma
directa o indirecta, para la ejecucion de la cbra y dara estricto cumplimiento a las
disposiciones de la legisiacion del trabajo y a seguridad social vigentes.

La Contratista sera la Unica responsable ante el MINISTERIO PUBLICO FISCAL por el
pago del personal que hubiere trabajado en la ejecucidn de la obra, sin excepcion
alguna. Ademas, responderd por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamos judiciales o extrajudiciales que su incumplimiento de lo anteriormente sefalado
ocasionase al Ministerio.

La Contratista, sera responsable de cualquier accidente gue le ocurra al personal
empleado durante la obra, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la legislacion pertinente.

27. HORARIO DE TRABAJO

En el Acta de Inicio de los trabajos se dejara constancia del horario en que la Confratista
desarrollara sus tareas, conforme o previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
{Anexo IV) fijlado por la Oficina de Infraestructura.

Si deseare modificar el horario establecido, debera solicitarto por intermedio del Libro de
Ordenes de Servicio, exponiendo las razones y demas argumenios que crea
conveniente.

28. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

La clausula 44 del PCG se complementa con lo que se detalla a continuacion: el Libro de
Ordenes de Servicio tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro, se redactaran
las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por el
Inspector de Obra y por el Representante Técnico de la Contratista como constancia de
haber iomado conocimiento.

29. LIBRO DE NOTA DE PEDIDO

La Contratista proveera un Libro de Nota de Pedido de comunicaciones reciprocas
conforme el punto 43 del PCG, en el que registraran los trabajos realizados en forma
diaria, el detalle de todo el personal afectado a las tareas, ubicacion de los trabajos,
estado del tiempo, etcétera y toda ofra novedad que no deba ser indicada expresamente
en los libros restantes. El libro debera tener hojas numeradas por triplicado.

También se anotaran en el Libro, los resultados de los ensayos de materiales que se
efectien, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

30. REGISTRO FOTOGRAFICO
La Contratista, debera llevar en obra un registro fotografico, que represente el estado
inicial y de terminacién de Obra objeto de esta contratacion.

31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Contratista debera contratar, por su cuenta y cargo, todos los seguros estiputados en
los puntos 76 y 77 del PCG, y en particular debera contar con los siguientes:

31.1. Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al persanal
en relacion de dependencia, de acuerdo a lo estipulado en el punto 76 del PCG.
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Debera presentar el certificado de cobertura de ART con clausula de no repeticion que
accione a favor del MPF de la CABA.
Poliza de Accidentes Personales del personal del contratista que no estan bajo relacion
de dependencia y que se encuentran afectados a la obra, de acuerdo a la legislacion
vigente.
31.2. Direccion e Inspeccidon de Obra: Los necesarios para proteger al personal afectado
a la Direccién e Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el punto 76 del PCG.
31.3. Responsabilidad Civil: Por la suma de pesos un millén ($1.000.000,00), por danos
a terceros y sus perienencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecucion
de los trabajos contratados.
31.4. Seqguro de Obra: Antes de iniciar la ejecucion del Confrato, la Contratista debera
asegurar ta Obra y todos los trabajos, materiales vy equipos destinados a ser
incarporados a la misma con motivo de la ejecucion del Contrato. Este conirato debera
cubrir {oda pérdida o dano total o parcial del Sector del Edificio donde se ejecuta ia
refaccion, como asi también instalaciones, etc., en forma tal que el MINISTERIO
PUBLICO FISCAL quede cubierto, ante cualquier tipo de planteo, duranie el periodo de
construccion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva
de la Obra. El Seguro de Obra, debera ser coniratado por la Contratista en forma tat que
permita ampliaciones a partir del momento en que el Ministerio Jo disponga v por el
perfodo, item y valores deducibles.
31.5. Los Seguros estableceran especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante tode el periodo de la remodelacién y también durante el Periodo de
Garaniia, esiablecidos en las péiizas o subsecuentemente endosados 2 las mismas,
respecio a cualquiera de bos rnesgos por ellas cublerios.
En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe
comenzar en e momento de la llegada de dichos bienes al area de la Cbra o al
comenzar cualquier frabaio relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o danos gue
ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la
ampliacion pactada para cubrir determinados bienes.
En caso de que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los danos
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exciusivamente por la
Contratista. De igual manera, en ¢aso de insoivencia o quiebra de la aseguradora, la
Contratista debera afrontar, por su exclusiva cuenta y cargo, todos los dafnos en
cuestion, debiendo dejar indemne al Ministerie de cualguier responsabilidad al respecto.
Si ta Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el
PCP, el MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra en tales casos, al margen de cualquier
otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar y mantener en vigor dichos seguros
y pagar tas primas necesarias que fueran debitadas por la Contratista. El Ministerio
deducird las primas asi desembolsadas del primer certificade presentade por la
Contratista,
Las polizas deberan establecer expresamente que los aseguradores no podran
suspender la cobertura en razon de premios no pagades por la Contratista, sin dar
preavisas por escito al MINISTERIC PUBLICO FISCAL de su intencion de suspender la
cobertura, con al menas quince (15) dias de anticipacion.
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Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales la
Contratista es responsable de acuerdo con esios Documentos Contractuales, sera
obiligacion de la Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o
evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las
polizas correspondientes. La Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, accicnes judiciales, costas, costos y gastos de cuaiquier
indole originados o resultantes de cualquier incumplimiente de dichos requerimientos.
Correran por cuenia de la Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y
las consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia de las Polizas de
Seguro.

Los citados seguros deberan acreditarse ante la Inspeccion de Obra - punto 25 del
presente pliego — y como previo al inicio de los trabajos, presentandose las
constancias del caso en [a Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colon
1333 Piso 10° C.A.B.A., debiendo estar dirigidas a la Oficina de Infraestructura del
MPF.

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra suspender los trabajos por falta de
cobertura, no siendo elio causa de prorroga del programa de trabajo.

En caso de que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual
original mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el MPF, los costos de
los seguros por dicho tiempo excedente, seran de exclusiva cuenta y cargo del
Coniratista.

Los seguros seran contratados por el término del plazo de obra y sus prérrogas,
con una aseguradora a satisfaccion del Ministerio Pdblico Fiscal de la CAB.A,, e
incluira a éste como beneficiario de los mismos y considerandolo como tercero
afectado en ios apartados 31.2, 31.3 y 31.4.

32. MEDIDAS DE PREVENCION DE UN EVENTUAL INCENDIO

La Confratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las
obras durante el periodo de ejecucién, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad de la Contratista y correran por su exclusiva cuenta, los perjuicios
ocasionados a la obra, como los que pudieran ocasionarse al MINISTERIO PUBLICO
FISCAL o a terceros en caso de incendio.

33. SANCIONES

El MINISTERIO PUBLICO FISCAL a través de la Inspeccion de Obra, podré imponer a la
Contratista y/o Profesional Responsable y/o su Representante de Obra, en caso de
incumplimiento de tas condiciones contractuales, las siguientes penalidades:

33.1. A la Contratista

33.1.1. Multas.

33.1.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados.

33.1.3. Reconstruccion de las obras.

33.1.4. Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Plblicas,

33 2. Al Profesional Responsable y/o Representante de Obra

33.2.1. Liamado de atencidn.

33.2.2. Apercibimienta.

33.2.3. Suspension.

33.2.4. Sustitucién.

33.3. PENALIDADES: Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

33.3.1. Ala Confratista:
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33.3.1.1. Multa: Cuando la Coniratista no cumpliera con el Plan de Trabajo aprobado por
fa Inspeccion de Obra, o por mora en i cumplimiento de una Orden de Servicio o de
Trabajo. :
33.3.1.2. Descuentos por frabajos mal ejecutados: En los casos en que se compruebe la
deficiencia en cualquier lugar de la obra de los materiales exigidos, resistencia,
espesores o calidades. Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente
proporcional al valor economico del material o elemenio ausente sino al de la
disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho sea susceptible de
producir. Su aplicacién estard regulada por lo gue establezcan las respectivas
especificaciones técnicas y sus complementarias.
33.3.1.3. Reconstruccion de ias Obras:
33.3.1.3.1. Cuando se compruebe fehacientemente que la Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de maieriales que no cumplian
con lo especificado, etcétera).
33.3.1.3.2. Cuando las instalaciones ejecutadas no respondan a las condiciones
establecidas en las correspondientes especificaciones técnicas.
33.3.2. Al Representante de Obra yfo Profesional Responsable:
33.3.2.1. Liamado de atencion;
33.3.2.1.1. Por no concurrir a citacién debidamenie efectuada
33.3.2.1.2. Por descbediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetas a inspeccitn
33.3.2.1.3. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de
atencion se aplicaré apercibimiento. _
33.3. Suspensiodn; .- ‘
33.3.1. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.
33.3.2. Sustitucién:
33.3.3 Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién.
33.3.4 Por faltas graves o comprobacion de dolo.
33.4. MULTAS: El monto de las multas surgird en cada casc de la suma de las multas
diarias aplicadas hasta el momenio de subsanarse el incumpiimiento origen de las
mismas o hasta sumar el monto maximo a aplicar.
33.4.1. incumplimiento de Ordenes de Servicio
Toda orden de servicio, emitida por la Inspeccion, debera ser firmada por la Contratista
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida. Su negativa lo hara pasible de
una multa del 0,1 %o (cero une por mil}) del monto contractual.
El incumplimiento por la Contratista de una orden de servicio, que observada en tiempo y
forma hubiera sido reiterada por la Inspeccion, lo hara pasible de una multa del 0,2%0
{cero dos por mil) del monto contractual
33.4.2. Incumplimiento de plazos parciales y final
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo estipulado en el pliego, por
causas no justificadas a juicio de 1a Direccion de Obra, la Contratista se hara pasible de
una multa diaria que sera del 0,5%o0 (cero cinco por mil) del monto de conirato.

34. RESCISION
Compiementando lo establecido en &l punto 81 del PCG.
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El Organismo contratante tendra la facultad de proceder a la rescision unilateral del
contrato por culpa del adjudicatario, sin que le corresponda indemnizacion alguna, en los
siguienies casos:

a) Quiebra o concurso preventive de la empresa. En este Uitimo caso, cuando la
situacion juridica de ta misma impida el cumplimiento de las prestaciones.

b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron ia
adjudicacion,

d) Cuando exista transferencia de todo ¢ parte del contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por el Organismo contratante. La rescision operada conforme
con lo establecido en el presente articulo, acarreard la pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato.

35. CERTIFICACION! PAGOS/ FONDO DE REPARO

La certificacion se hara de acuerdo a lo estipulado en el punto 93 del PCG. La medicion
estara a cargo de la Inspeccion de Obra vy la Contratista.

En atencion al tiempo de ejecucion previsto para la refaccion, la Contratista preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado quincenal de avance de obra, segin el
formutario aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de
acuerde al Computo y Presupuestos aprobados.

Cada certificado de avance de obra debera ser acumulative, es decir, gue comprendera
la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la
uitima medicion, y su valor parcial estara dado por su excedenie sabre el total del
certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad de la Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra.
Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y
certificacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del MPF.

Para el caso de la instalacion de aires acondicionados, para poder realizar la
certificacion final de la instalacién de Aire Acondicicnado {en equipos individuales
o centrales) deberd estar realizada la Puesta en Marcha de los mismos, habiéndose
verificado por parte de la inspeccion de Obra su correcto funcionamiento.

La Contratista debera elevar a ta Oficina de infraestructura del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL, dentro de los primeros cinco (5) dias de ia quincena siguiente a la que
correspondan los trabajos, ios certificados de obra seran presentados por la Contratista
en original y tres (3) copias, para st conformidad, posterior aprobacion o no, y pago del
mismo.

Asimismo, deberdn acompafarse las constancias de ingresos brutos, pagos de las
pdlizas de seguros y del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes.

El pago de los certificades y descuentos de fondos de reparo, se haran en el plazo vy
forma indicados en el punto 93 del PCG.

La facturacion debe ser emitida 2 nombre del Ministerio Piblico de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentandose en criginal y copia
en la Mesa de Enfradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colon 1333 Piso 10° de esta
Ciudad, menciecnando: referencia al procedimiento que corresponda {incluyendo nimero
de actuacién interna), descripeién de los conceptos facturados, importe total de la factura
y copia del correspondiente certificado.

Ef MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.
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36. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA ‘

Cumplida la Recepcion provisoria {punto 88 PCG), comenzara a regir el plazo de
garantia (punto 90 PCG), que se fija en seis_(6) meses, durante el cual la contratista
corregira sin cargo alguno, cuakguier defecto producido per deficiencias en la ejecucion
de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados. El plaze de garantia para
el item 11 “Instalacion Aire Acondicionado™ se fija en dieciocho {18} meses.

37. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
Se reatizara conforme lo dispuesto en el punto 91 del PCG.

38. CONOCIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACION

La presentacidon de ofertas significa, por parte del oferente, el pleno conocimienio vy
aceptacion de fas clausulas gue rigen la contratacion, por lo que el MINISTERIQ
PUBLICO FISCAL no sera responsable por cualquier error u omision del oferente en la
presentacion de la oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferenies no podran alegar
desconocimiento ni ignorancia en la interpretacién de las clausulas del pliegoe.
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ANEXQ 111.20A- PLAN DE TRABAJOS

L SEMANAS
{TEN LESCRIPCION JHCIDENCIA 1 2 3 4 5 [ i [ E] 10 11 12 11 14 15 15 —
100.00%
b |t RARAIDY PRELIMINARES 2,407
100.00%
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100.00%
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i 20,00% 100,00%
4 [rAkPA Y AACALERA 1,209 "
0,250 0.000 .
0% 40,00% 30.00% 100,00%
i |MAMPOSTERIA Y TARIQUES 4,162 P L -
1,219 1,025 1,218
o
0 |revonues 2,002 R L L B
25, 00% 25,00% 20,00% 20,00% 16,00% 100.00%
¥ |REVESTIMIENTDS 11,370 - |
2642 2,274 237
-
A |CIELORRAEDS 4,705 S I L
0.480
30,00% 20,00% 100.00%
W INS TALACION SaNITaR A 16,266 [ DR )
6,102 4877 21051
2.50% 5. 100.00%
10 JINSTALACION ELECTRICA 9.809 ' - 1
0,245 0.501 0.9 1,471 1471
o0
11 [INSTALACION AIRE ACONDICIOHADD 778 ' - S T :
0773 1,159 1,169 0.772 2,13 1,545
+00,00%
12 |INSTALACION COMTRA INCENDIOS 0,503
100,00%
13 [CARPINTERIA arg
100.00%
14 |HERRERIA 0719
100,00%
15 |CANTEROS PLANIAS 2434
100, (0%
16 [PINTURA 6,235
100.00%
17 |PANELERTA 14514
100,00%
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2 5% 10K, 00%
19 {VARIOS 5,840 :
0,195
[TOTALED 19000 |
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ANEXO IV a la Resolucion FG N° 186/14
Licitacion Publica N° 09/14

Pliego de Especificaciones Técnicas

iNDICE
0 MEMORIA DESCRIPTIVA
0.1 introduccién
0.2 Caracteristicas del edificio
0.3 Caracterisiicas de la obra
0.4 Qbras a realizar
05 Plan de trabajo
0.6 Horario de trabajo
0.7 Desarrcllo de 1as tareas
0.8 Planos y pianillas
09 Materiales
010 Consideraciones de seguridad
0.11 Riesgo de incendio
012 Pruebas de funcionamiento
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Obrador y vallados
1.2 Bajada y descarga de escombros
1.3 Volguetes
1.4 Cartel de obra
1.5 Equipos y fletes
1.6 Docurmentacion Ejecutiva
1.7 Replanteo
2 DEMOLICION
Generalidades
2.1 Demaolicién muros de mamposteria
2.2 Demolicién tabiques roca de yeso
23 Desmonie cielorraso
24 Demolicion de carpeta
2.5 Demolicién de carpinterias
2.6 Demolicion instalacién sanitaria
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2.7

Demdlicion instalacion elécirica

2.8 Demolicion instalacién termomecanica
3 CONTRAPISOS Y CARPETAS
Generalidades
31 Contrapiso rampa y escalera
32 Maltla metalica
3.3 Contrapiso office
3.4 Banguina office
3.5 Carpeta
3.6 Carpeta hidrofuga
4 RAMPA Y ESCALERA
Generalidades
41 Canto metalico borde pedada
4.2 Pasamanos acero inoxidable
4.3 Cano lateral pasamanos
4.4 Seporte pasamanocs
5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES
Generalidades
51 Muro de tadrilfe hueco (M1, M2 y M3)
52 Tabigue de roca de yveso (M4, M5 y M6)
6 REVOQUES
Generalidades
6.1 Revogue Grueso y Enduido Interior (R1)
6.2 Revoque Grueso Hidrofugo y Enduido Exterior (R2)
6.3 Revogue gueso bajo revestimiento {R3)
6.4 Revestimiento mural cementicio exterior (R4)
8.5 Revoque hidrofugo en cantero + membrana asfaltica
6.6 Reparacion de revogues dafados
7 REVESTIMIENTOS
Generalidades
7.1 Solado porcellanato area circulacion 60x80
7.2 Solado porcelianato locales sanitarios 30x30
7.3 Zocale drea de circutacion 60x10
7.4 Zbcalo locales sanitarios 30x10
7.5 Juntas de dilatacidn
7.6 Revestimiento pared porcellanato locales sanitarios 30x30
7.7 Guarda
7.8 Mesada granitoc
8 CIELORRASOS
Generalidades
8.1 Suspendido continuo de roca de yeso
8.2 Suspendido de roca de yeso verde

17

i8

29
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Ministerio Publico Fiscal de fa Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General
Secretaria de Coordinacion Administrativa
Oficina de Infraestructura
Departarmento de Servicios Generales

8.3 Suspendido de piacas desmontabies tipo Armstrong 60x60 cm.

8.4 Cajon perimetral

8.5 Buha

86 Tapa de inspeccion enmarcada con flejes metaiicos

8.7 Perforacion para bocas de ilum.

9 INSTALACION SANITARIA 27
Generalidades

9.1 Provision de agua friz office y barnos

9.2 Desagtie cloacal

9.3 Artefactos y griferia

9.3.1 Inodoro c/mochila Roca linea Monaco

932 Inodoro Roca linea Ménaco

9.3.3 Inadoro pfdiscapacitados

934 Bachas acero quirurjico oval

9.3.5 Lavatorio pedestal ’Q

936  Lavatorio p/discapacitados M;:‘;al. Gg:;‘r‘g‘l"

9.3.7 doble bacha office Wirikerie Piticn Focat 6 01 C AR/

9.3.8 griferia automatica FV presmatic

939 Griferia monocomando FV linea Arizona

9.3.10 Griferia sanitario discapacitados FV presmatic

8.3.11  Cuadro de ducha tipo FV linea 93 vivace monocomando

9.4 Accesorios

8.4 Accesorios sanitario discapacitados

942 Dosif. jabdn liquido, de amure en pared

943 asientos y tapas de inodoro lagueada

944 Asientos y tapas de inodoro B® disc.

9.4.5 Porta rolio

9.46 Dispenser toalias

947 espejo de 6mm de espesor

048 Espejo basculante p/disc.

049 mesada granito 0.02 esp anche 0.60 bafos y office

9410 cemramiento ducha mampara de vidrio

10 INSTALACION ELECTRICA 2a
Generalidades

10.1 Tablerc seccional entrepiso

10.2 Bandejas portacables 200x200

10.3 Canerias y cajas
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104 Cableado y conexion a tierra

10.5 Bocas de lluminacion

10.6 Tomas -

10.7 Artefactos de llurminacion

11 INSTALACION AIRE ACONDICIONADC
Generalidades

11.1 Climatizacion pianta

11.1.1 Linidad int/ext frio calor 8000 frith

11.1.2  Reubicacion y conexidn de equipo tipo Split mural existente

11.1.3  Caneria de cobre aislada.

11.1.4  Suministro, instalacion v conexionado de lineas eléctricas

11.1.5 Desagle de condensado. Cano PVC 32mm

11.1.6 Conductos de chapa galvanizada

11.1.7  Conducto circular flexible 200mm

11.1.8 Acople, flexible a difusor

11.1.9  Acople, conducto de chapa

11.1.10 Difusor rectangular

11.1.11 Reijilla de retorno

11.1.12 Puesta en funcionamiento

11.2 Ventilacion forzada

11.2.1  Conducto de chapa galvanizada 200 mm x 200 mm

11.2.2  Compuerias de 200 x 200 mm, anii reforno

11.2.3  Reja exterior con malla anti-pajaros de extraccion de 200 x 200 mm.

11.2.4 Rejlla de extraccion

12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Generalidades

12.1 Matafuego

12.2 Detector de incendio

13 CARPINTERIA
Generalidades

13.1 Puerta de ingrego (P1)

13.2 Puerta placa {P2)

13.3 Puerta piaca sanitario discapacitados (P3)

13.4 Puerta placa {(P4)

13.5 Puerta reja alojamientos (P5)

13.6 Ventana aluminio (V1)

13.7 Ventana aluminio (V2)

14 HERRERIA

14.1 Rejz alojamientos

142 Reja Ventana alojamiento (V2)

14.3 Jaula de metal desplegado para condensadoras

15 CANTERDO - PLANTAS

Tiera

36
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Fiscalia General
Secretaria de Coordinacion Administrativa
Oficina de Infraestructura
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15.2 Plantas

16 PINTURA 42
Generalidades
16.1 Latex acrilico sobre enduido interior
16.2 Latex acrilico para cielorraso
16.3 Latex acriiico sobre enduido exterior
16.4 Esmalte sintético brillante en carpinterias
17 PANELERIA 44
Generalidades
17.1 Paneleria TP1 .
‘ Marti campo
17.2 Paneleria TP2 . Fiscal General
17.3 Paneleria TP3 Mipistorio Pabiico Fiscal d8 kt CABA.

17.4 Puerta P6
17.5 Puerta P7

18 EQUIPAMIENTC - MOBILIARIO 44
Generalidades
18.1 Mobiliario office

18.2 Mobiliaric policia y gabinete médico

18.3 Botiquin primeros auxilios

18.4 Camilta metalica

19 VARIOS A6
191 Ayuda de gremios

19.2 Limpieza periddica

19.3 Limpieza final de obra

0.1 INTRODUCCION

Las presentes especificaciones complementan ta documentacion de planos y planillas
que comresponden al proyecio de las obras de readecuacion del Centro de
identificacion y alojamiento transitorio del edificio ubicado en Combate de ios pozos
155 ~ entrepisc de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. La contratista debera
conocer las clausulas del presente, no pudiende aducir desconocimiento ni del mismo
ni del lugar fisico en el cual se desarroliaran las obras. Por tal motivo, su oferta debera
estar acompadada por el Certificado de Visita, firmado por el personal que acompane
al oferente, indicande el nombre dei representanie de la empresa consiructora,
numero de documento, firma y fecha de la visita.

Antes de lz iniciacion de las obras, la contratista a su cargo, realizara y tramitara la
aprobacion de los planes y permiscs para llevar a cabo la ejecucion de todas las
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instalacicnes y servicics domiciliarics que asi lo requieran. También estaran a su
cargo ios tramites y obiencion de las inspecciones durante la ejecucion de los trabajos.
A la finalizacién de la obra, la contratista debera entregar los planos conforme a obra
(tres copias papel y un CD con la documentacion carrespondiente digitalizada).

La coniratista debera enftregar la obra completa con sus instalaciones en
funcionamiento, conforme a la documentacion de proyecto, debiendo incorporar todos
aquelios trabajos necesarios para la correcta ejecucion de las areas del edificio
involucradas en el proyecto, aun cuando no estuviesen expresamente citados en los
documentos aludidos, no pudiendo reclamar adicionales por tal motivo.

0.2 CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

El edificio, ubicade en el ceniro de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con PB, 1
entrepiso ¥y 9 Pisos. En el mismo funcionan Oficinas del Ministerio Publico de la
Defensa, de Asesoria Tutelar y oficinas Administrativas del Ministeric Pubilico Fiscal.

0.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Eil objetivo de esta obra es realizar las adecuaciones necesarias en el edificio, a fin de
contar con un espacio acorde para el desempenc del centro de identificacion vy
alojamiento transitorio en el entrepiso.

La contratista tendrd a su cargo todas fas tareas enunciadas en el presente pliego de
especificaciones técnicas, planos, planillas y anexos.

Lan.23) thaim

campo

Fiscal Genersl
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0.4 OBRAS A REALIZAR

Para la presente licitacidn, la contratista debera cotizar los trabajos indicados en los
items 1 a 19 segun lo indicado en el presente pliego y en la planilla de cotizacion. El
oferente debera también considerar en su oferta econdmica, toda aquella ofra tarea
que fuera necesaria para poder lievar a cabo el presente proyecto, esté o no la misma
especificada en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Martiy Ocampo
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La contratista debera efectuar todas las cbras necesarias (revestimientos, solados,
pintura, Huminacion, artefactos, etc.), con el objeto de dejar los seciores indicados
perfectamente terminados v listos para su uso, siguiendo el criteric de liave en mano v
acorde a las reglas del arte. Todas jas medidas que conforman la presente
documentacién, deberan ser verificadas en obra.

El Pliego de Especificaciones Tecnicas tiene como finalidad dar &l lineamiento de las
especificaciones de apiicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de
Condiciones Generales para la Licitacion y las Especificaciones Particulares a ese
mismo pliego.

Queda totalmente aclarado que el detalle suministrado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas tiene por objeto facilitar su lectura e interpretacién a los
efectos de la preseniacion de la oferta y la postenor ejecucion de la obra, vy no dara
lugar a reclamo de ningun tipe en concepte de adicionales por omision y/o divergencia
de interpretacion de la contratista.

Se estipulan asimismo, las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la
contratista en lo que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que agui se
especifican, y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién gue deba requerirse a ia
inspeccion de obra para su correcta ejecucion.

0.5 PLAN DE TRABAJO

En razdén de tratarse de un edificic en el cual se desarrcilan diariamente tareas
administrativas con atenciéon al puobiico (las cuales deberan seguir funcionando
normaimente durante la ejecucion de las obras), la contratista deberd presentar con su
oferta un Plan de Trabajo. El mismo estara acompanado por graficos u ofro elemento
gue permita una clara interpretacion de lo en &l indicado.

Para optimizar la gestion de la obra, deberan incorporarse como trabajos prevics ia
provisién de eiementos de cerramiento gue aislen fisica y acusticamenie ias zonas de
trabajo, y procurara separar por un fado el acceso del personal afectado a las obras (v
el ingreso de materiales) de los accesos piblicas. Estos trabajos previos requeridos,
deberan detallarse en el plan de trabajos, especificando tiempos de ejecucion. Sin las
protecciones y vallados ejecutados y colocados debidamente; y aprobados por la
nspeccion, no se procedera al inicio de las tareas gue le siguieren. El cbjetiva de ta
presente indicacidn esta enfocado a dar prioridad al normal desarrolio de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posibie con las areas de frabajo.

El plan de trabajo a realizar quedara sujetc a la aprobacién definitiva por fa inspeccion
de obra. Asimismo, se debera presentar a la inspeccion un plan de trabajo actualizado
y de avance real de las obras, junto con la presentacion de cada certificado de obra.

0.6 HORARIO DE TRABAJO

‘i’sncontrandose el edificio a intervenir en funcionamienio y prestandc atencion al
-6‘

gﬁﬂéno la contratista podra realizar fos trabajos a su cargo en los snguuentes

N c-P laﬁ?arios de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs. En el caso gque la inspeccion lo

A
‘3“505\ Qﬁ"sollmtara la contratista debera trabajar los dias sabados, domingos y feriades dentro

del mismo horario (respetando las reglamentaciones del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires respectivas).

Las actividades fuera de los horarios indicados ng implican el reconocimienio por parie
del Ministerio Publico Fiscal de adicionaies por estos concepios. Cualquier otro horano
de trabajo que la Contratista quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales
debera ser notificado a la inspeccidon de obra y contar con ia aprobacion del Ministeno
Publico Fiscal.
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Secretaria de Coordinacion Administrativa
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Durante el desarrollo de las obras, las eniradas y salidas de los materiales,
herramienias, escombros, eic., podran llevarse a cabo, exclusivamente, en los
horarios que establece la reglamentacion de ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y
en ios horarios que la inspeccion de obra determine, debide a que en el edificio se
continuaran desarrollando las tareas administrativas y de atencion al pablico.

0.7 DESARROLLO DE LAS TAREAS

La empresa adjudicataria debera contar con un representanie técnico, un profesionat
de la empresa que coordine entregas, pedidos, horarios, certificaciones, etc. Et
Ministerio Publico Fiscal (de ahora en mas MPF) no recibira ningln material en obra,
sera el representante técnico de la empresa quien debera esiar presente duranie la
ejecucion de los trabajos en la obra quien realice estas tareas.

Duranie el transcurso de la obra, al finalizar cada jornada de labor, la contratista
realizara la limpieza del area de trabajo y de las zonas afectadas por las obras, zonas
de paso, palieres, escalera, halles, etc.

En cuanto a los plazos, solo se considerara finalizado el trabajo o sus etapas
programadas segun pliego, cuando se verifique la totalidad del moniaje de todos los
elementos o frabajos que se involucren en cada item, y su correcto funcicnamienio.

0.8 PLANOGS Y PLANILLAS
Forman parte de la documentacion contractual los planos, planillas y detalles de obra,
aprobados e incorporados en anexo 1l en el marco de la presentie licitacion.

0.9 MATERIAL ES

En los casos en que, tanto en la documentacion citada como en estas
especificaciones, se mencione una marca o fabricante de un producto, tiene por objeto
establecer un nivel minimo de calidad, y dar una idea en cuanto a terminaciones
requeridas, pudiende la coniratista sustituir el mismo por otro que, a juicio de ta
inspeccidn de obra, reuna las caracteristicas de calidad eguivalente o superior a la
especificada.

Los materiales a ulilizar contaran con Certificado de la Norma IRAM. Los materiales a
incorporar en obra seran previamente sometidos a pruebas y ensayos que la
inspeccidbn de obra crea necesario. Los materiales perecederos deberan llegar a la
obra en envases de fabrica y cerrados, deberan ser depositados y aimacenados al
abrigo de la intemperie, accion del viento, lluvia, humedad, etc. La contratista debera
prever el almacenaje de los paneles de modo tal gque estén absolutamente
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tai efecto, evitara apilamientos
excesivos gue puedan deformar las piezas. Estos deberan conservarse en sus
envoltorios de provision hasfa su uso. La contratista serd responsable de sustituir
Qouai ier maderial gue pueda ser observado por la inspeccién de obra, por presentar

o@ﬂ%ﬁd’maciones ¢ alteraciones de iextura.

Ny
,g\x\z,a\c-”:ézﬁurante iz gjecucion de la obra la coniratista debera presentar para la aprobacion de
{\‘;@@ la inspecoidtn de obra, las muestras, folletos, catalogos, especificaciones tecnicas y/o
e cuziquier oo etemenio que permita evaluar segun el case, calidad, color, textura,
\\5“\5 resistencia, para materiales tfales como revestimientos, pintura, ariefactos de
iluminacién, pavimentos, revestimientos de suelo, carpinterias, etc. No se colocaran
materiales sin la aprobacion de la inspeccidn de obra.
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0.10 CONSIDERACICNES DE SEGURIDAD

La contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de que cuando se realicen
los trabajos cumpla con las normativas vigentes incluyendo en lo que concierne las
normas de seguridad e higiene en funcion de las aclividades especificas que en elia se
desarrolian. A tales efectos, estara obligado a aceptar las instrucciones gue en este
sentido imparta la inspeccion de obra. La contratista se obliga a cumplimentar las
normas de higiene y seguridad en el trabajo, conforme a la legislacion nacional y local.

La contratista tendrd especial cuidado y cumplird con las nonmas de seguridad e
higiene, respecto de la ejecucion de andamios, cercos y proiecciones que afecten a
vecinos y/o transeuntes en el transcurso del desarrollo de los trabajos. Los mismos
también deberan ser homologados con las normas 1SO.

0.11  RIESGO DE INCENDIO

Cuando se realicen trabajes donde se empleen soldaduras o cualquier otro elemento
que implique riesgo de incendic, debera preverse la existencia permanente en el lugar
donde se desarrollan las tareas, de matafuegos en cantidad y clase acorde a los
trabajos gque se realicen.

0.12 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Como criterio general, la contratista deberad dar cumplimiento a todas las pruebas y
ensayos que fijan los Reglamentos, Codigos y Normas como también todas aquellas
gue solicite Ia inspeccién de Obra, tanto durante la ejecucion de las obras, como a su
terminacion en un laboratorio adecuado elegido a satisfaccion de la inspeccion de
obra. Dichas pruebas deberan ser planificadas por la empresa licitada, y notificadas
sus fechas de ejecucidon a la inspeccién con antelacion minima de al menos 24 hs.
habiles.

Al finalizar las obras y para su habilitacion, la contratista efectuara las pruebas finales
de todas las instalaciones en gue intervino para verificar su correcto funcionamiento
segun indique la inspeccion de obras vy realizara la limpieza total a fondo de la zona del
edificio afectado a la presente Licitacion, dejando en perfectas condiciones ios locales
(pisos, paredes, cielorrasos, carpinterias, artefactos, vidrios, etc.).

La contratista tendra a su cargo la verificacion final del correcto funcionamiento de
todas las instalaciones del edificio a saber: instalacién contra incendios, instalacion
eléctrica, instalacion termomecanica e instalacion sanitaria.

Martin' Ocampo
Fiscal General
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1.1 OBRADOR Y VALLADOS

OBRADOR: La coniratista materializara el obrador aprovechando un sector del edificio
existente en planta baja a la intemperie, determinado de comun acuerdo con la
inspeccion de obra. Se construira de tal forma de lograr la méaxima seguridad en las
condiciones reglamentarias vigentes. Ei contratista debera prever la instalacion de
bafos guimicos. No se permitira que el personal afectado a la obra utilice los banos
existentes en el edificio.

VALLADOS: La contratista debera efectuar los vallados de obra necesarios en la
planta baja. Los mismos deberan construirse con materiales resistentes y durables por
el tiempo que durase la obra. A modo de acceso la contratista debera ejecutar con el
mismo material, una puerta con bisagras y cerradura de seguridad. La contratista
debera entregar a la inspeccion de obra, como minimo 3 dias habiles antes de la fecha
de inicio de obras, un informe en el que se detallen los materiales y tipo de vallados a
utilizar, ei cual debera ser aprobado por la inspeccion. Debe contempiarse también el
usc de ameses y elementos de seguridad necesarios para dichos trabajos. Deberan
cumplir con las normas IRAM y de seguridad e higiene vigentes. Corre por cuenta de
la contratista los permisos y los seguros necesarios para realizar dichas tareas.
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Deberan colocarse carteles indicativos, de prohibicion, de circulacion provisoria en las
superficies de vallado 0 en cualquier otra superiicie que la inspeccion de obra indique,
a los fines de brindar orientacion, informacion y seguridad al personal gue continuara
trabajando en el edificio y al publice en general. Los mismos deberan estar presente
en obra desde su inicic hasta su finalizacion.

1.2 BAJADA Y DESCARGA DE ESCOMBROS

La contratista deberd mantener durante el transcurso de todas las iareas, la obra
ordenada y fimpia, debiendo trasladar y depositar diariamente fos escombros producto
de demoliciones y retiros en el sitio que la inspeccion de obra determine para tal fin.
Dicho espacio estara debidamente sefalizado y con los vallados correspondienies.

| a bajada de maieriales de las obras a realizarse al sitio de descarga de escombros,
se efectuara exclusivamente en horarics indicados por la inspeccién de obra,
guedando terminantemente prohibida la utilizacion de los ascensores para tal fin fuera
de los horarios establecidos y en las condiciones de proteccion de ascensores y
seguridad que la inspeccion establezca. En el caso de dano y/o rotura del ascensor
tanio en lo referente a la maquinaria y/o a sus revestimienios, procedera a la
reparactdn del mismo debiendo la confratista hacerse cargo de las tareas y del costo
economico.

Lina vez terminadas las obras, la contratista debera entregar los secicres utilizados en
el mismo estado en que ios recibic. De no ser asi la contratista tendra a su cargo la
restitucion de los objetos danados, la ejecucion de |a pintura afectada y toda ofra tarea
que pudiera corresponder a fin de dejar el lugar en las mismas condiciones recibidas.

s ]
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?‘;;\-@W'“ Desde el lugar destinado para el depésito diario de escombros segun lo indicado en el

-

item 1.2, deberan trasladar dichos escombros al volguete, que sera ubicado en la via
publica los dias sabado, y si fuera necesario por volumen de escombros, Ia inspecci()ﬁ
de obra podria autorizar a la coniratista para colocar volquete otro/s dias de la
semana. Debera realizarse en los horarios que la inspeccion de obra indique y que las
ordenanzas municipales establezcan. El mismo estara debidamente sefializado (segin
reglamentacidn vigente), y con los vallados correspondientes, indicando el espacio
utilizado para la carga y la descarga. Es responsabilidad de la contratista efectuar las
gestiones pertinentes ante los organismos gubernamentales correspondientes, para la
autorizacidon de uso de la via publica, cories de calle y/o maniobras de carga y
descarga de materiales.

1.4 CARTEL DE OBRA

La contratista colocard, proveerd y conservard en el edificio, 1 {#n} carte! de obra de
2.00m de largo por 1.00m de alto de acuerdo con las indicaciones y nonmas del
modelo de cartel indicado en anexo [}.16. Dicho cartel se instalard deniro de los 10
(diez} dias corridos de la firma de la Conirata y se maniendré por igual periodc de dias
3 (tres) dias corridos una vez realizada la recepcion provisoria de obya. Seran a cargoe
de la contratista las reparaciones mofivadas por su retiro.

E! cartel se realizara en chapa de hierro B.W.G. N° 24 sobre bastidor de madera de
pino Parana de 25mm x 50mm, con refuerzos especiales. En la parie anterior estara
pintado con una mano de fondo sintético y fres manos de esmalie simético brillanie
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color blanco. En la parte posterior estard pintado con una mano de antioxido sintético
al cromaio de zinc, una mano de fondo sintetico y cinco manos de esmalte sintético
semi mate, previo a la colocacidon sobre el bastidor de madera. El cartel de obra se
fijara a la fachada u otro lugar que indigue la Inspeccidon de Obra, mediante grapas
especiales para clavar, de hierro cadmiado de seccién cuadrada de 12,5 mm x 12,5
mm con largo adecuado de tal forma que quede asegurado el correcio sostén del
mismo.

1.5 EQUIPOS Y FLETES

La confratista tendra a cargo la coniratacion de todos los equipos y maquinarias
necesarias para la ejecucion de todas las tareas contratadas, incluyendo el cargo par
fletes de materiales y/o equipamiento a inslalar, como asi también el correspondierte
izado y ubicacion en el lugar dispuesio en obra de las unidades exteriores de aires
acondicionados que seran instalados.

1.6 DOCUMENTACION EJECUTIVA

Antes del inicio de la obra, la contratista efectuara los tramites correspondientes para
el avisc de obra ante el organismc de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
correspondiente, debiendo acreditar la tramitacion con las constancias pertinenies
ante este MPF.

La contratista tendra a su cargo los costos de pianos, tramites y gestiones ante los
organismos competentes, asi como también la realizacion y entrega de los manuales
de operacion y mantenimiento de instalaciones. El MPF esta exento de pagos de ios
derechos que pudieran corresponder. La contratista realizara todos los planos
necesarios para la ejecucion de a obra, los mismos deberan ser presentados para su
aprobacion a la inspeccion de obra. Antes de solicitar la recepcion provisoria, la
contratista enfregara al Ministerio Publico Fiscal los planos conforme a obra definitivas
de acuerdo al siguiente detalle: Planos de Arquiiectura, Instalacion eléctrica e
Instalaciones Termomecanicas y Sanitarias donde se reflegen claramente ias
rnodificaciones realizadas, planilas de detalies técnicos. Se entregaran 3 juegos
impresos en papel blanco y un cd con ta documentacion en formato digital en autocad
2010.

Dicha documentacidn se presentara sin perjuicio de la gue puede requerirsele en el
transcurso de la obra por las distintas reparticiones oficiales. Todas las erogaciones
que su confeccion y presentacion requieran, seran costeadas por la contratista, por lo f
¥ Qcampo

que la misma debera preverlo en su propuesta. Martir
. Fiscal General
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Luego de concluidos los trabajos indicados en el apartado de demoliciones, la
contratista efectuara el replanteo el cual deberd ser verificado por la inspeccién de
obra antes de dar comienzo a los frabajos y dentro de los (diez) dias habiles de
firmada el acta de inicic. La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y
cualguier trabajo mal realizado o situado por errores de aquel, cualguiera sea su
origen, sera coregido. Cuando fuese imposible su reparacion, seréd demolido vy
reconstruido, cualquiera sea el estado de Ia obra, tode ello por cuenta de |a confratista.
La decisidn de ka mspectidn de obra sera inapelable. Toda la documentacion adjunta
revisie el caracier de proyecto, siendo su uso no soio para elaborar la oferta, sino
tambign para reafizar kos rabajos indicados en el presente pliego.

Las tareas de repiamen de angulos, medidas y atimetria deberan reiterarse antes del
inicic de cada etapa de obra que se establezca en el Plan de Trabajos gue resulte
aprobado.

El replanteo v la nivelacion seran realizados en presencia de la inspeccion de obra,
quien verificars y dara et visto bueno que habilite el comienzo de los trabajos.

Sera responsabifidad de la contratista la exactitud y precision de los replanteos vy ia
proteccion de las puntos de referencia mencicnados.
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GENERALIDADES

La coniratista tendra a su cargo la demolicion de los sectores afectados indicados en
plano anexo lll. 1, debiendo retirar el producto de estos trabajos al sifio destinado para
escombros en la planta baja. A la finalizacion de cada tarea de demaolicion/ desmonte,
el espacic debe quedar fimpio, ordenado y despojado de escombros. La desinstalacion
de equipos de aire acondicionado estd incorporada en item N°11. Queda a cuenta de
‘la contratista el desvio de cualquier instalacion que pudiera estar en las superficies a
demoler.

La contratista efectuara las demoliciones previstas dando esfricto cumplimientc a las
disposiciones contenidas en el Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires,
ya sea en el orden administrativo como en el técnico. Debera utikizar herramientas
apropiadas para realizar el derribo de las partes existentes, no permitiéndose el
derribo por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros
provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el interior, prohibiendose arrojar
cualguier material desde alturas superiores a un metro. El riego de los escombros es
obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo.

Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de ia obra o se
utilizaran para carga de contrapiso, si fuera necesario, en el horario que establezcan al
respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transite, ni los accesos a
sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir
la reglamentacion especial de la zona de ubicacidn de la obra asi como las
establecidas para el edificio del Ministerio Publico Fiscal.

El retiro del producto de todos estos trabajos serd a través de la carga de volguetes

provistos por la contratista, con sus respectivos permisos, con {fodas las previsiones

que indica el manual de seguridad e higiene. Esta tarea sera desarrcliada con las

precaucicnes necesarias a fin de no producir daios en las zonas en que sea ejecutada

y sera retirado por la contraiista. Se efectuara exclusivamente en horarios indicados

Q orﬁ inspeccidn de obra y dentro de los horarios que establezcan las normativas
\‘0"0 o"‘?‘aﬁmcupales vigentes.

eﬁ:” Q@Los elementos desmontados que la inspeccion de obra considere en estado de ser
Fes q@“‘ reutilizados o guardados, seran conservados o trasladados al lugar que la inspeccion
e de obra indique.

& .

2.1 DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA

La contrafista debera proceder a la demolicién de los muros de mamposteria
existentes de acuerdo a los planos de proyecto anexo Ill.1 incluyendo el retiro de
carpinterias existentes, ya sea puerla o ventana, que se encontraran en dichos muros.
Todas las superficies afectadas deben quedar correctamente terminadas con el
revoque correspondiente. La tarea sera desarroliada con las precauciones necesarias

a fin de no producir dafics en las zonas que esta tarea sea ejecutada. Todo el material
producto de este desmonte sera retirado por la contratista.
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2.2 DEMOLICION TABIQUES ROCA DE YESO

La contratista debera proceder a la demolicion de los tabiques de roca de yeso
existentes. Debe contemplarse la demoilicion con el retiro de carpinterias exisienies, ya
sea puerta o ventana, siempre que se demuela el tabique en el cual se encuentra la
misma. Todas las superficies deben quedar correctamente terminadas.

2.3 DESMONTE CIELORRASO

La contratista debera proceder a la demolicién de ios cielorrasos existentes de
acuerdo a los planos de proyecto anexo 11,1 y también los sectores que sean
necesarios de acuerdo a las instalaciones a intervenir sobre los mismos. La tarea sera
desarrollada con las precauciones necesarias a fin de no producir danos en las zonas
que esta tarea sea ejecutada. Todo el material producto de este desmonte sera
retirado por el Contratisia.

2.4 DEMOLICION CARPETA
De acuerdo a planos de proyecto anexo Itl.1, la contratista debera demoler la carpeta
existente. En los sectores en los gue se eleven muros de mamposieria y donde sea
necesario ejecutar instalaciones bajo el piso (Iil.2 y .11} la coniratista debera demoler
el contrapiso hasta ja losa existente. Para el desarrollo de estas iareas puede
utilizarse martillo neumatico siempre y cuando no haga impacto sobre la losa. Se
recomienda romper el asfalto en forma superficial y luego retirario. La tarea sera
desarrollada con las precauciones necesarias a fin de no producir dafios en las zonas
gque esta tarea sea ejecutada. Todo el materal producto de este desmonte sera
retirado por la contratista. &
2.5 DEMOLICION DE CARPINTERIAS MartfniOcampo
_ Fiscal General
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251 DESMONTE DE PUERTAS

Deberan retirarse, incluyendo su traslado a volguete o a donde ks ispeccion de

obra indique dentro del radio de Capital Federal, las puertas y/fo ventanas que

estén colocadas en muros o tabiques exisientes segun se indica en pianos.

Todas las superficies afectadas deben quedar cerrectamente terminadas.

2.5.2 DESMONTE DE VENTANAS
Deberan retirarse, incluyendo su traslado a voiquete o a donde la inspeccion de
obra indique dentro del radio de Capital Federai, las puertas y/o ventanas que
estén colocadas en muros o tabiques existentes segun se indica en planos.
Todas las superficies afectadas deben quedar correctamente terminadas.

2.53 DESMONTE DE REJA EXISTENTE Y ACOPIO PARA SU REUTILIZACION
La confratista procedera a desmontar la reja existente. Una vez retirada, sera
acopiada para su posterior reutilizacion. La tarea serd ejecutada con las
precauciones necesarias a fin de evitar dahos en las zonas donde se
desarrollara esta tarea.

2.5.4 DESMONTE CARPINTERIA PATIO AIRE Y LUZ
La contratista debera proceder a la demolicion de estas carpimierias exhcadas
en los planos de proyecic anexo 1. La tarea sera desamrobade con las
precauciones necesarias a fin de no producir danos en las zonas que esia
tarea sea ejecutada. Todo el material producto de este desmonte sera retirade
por el Contratista.

2.6 DEMOLICION INSTALACION SANITARIA
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2.6.1 DESMONTE INOCDORCS
La contratista deberd proceder a desmontar los inodoros existentes. Una vez
retirados, la contratista debera dejar el sector en perfectas condiciones para la
colocacion de los nuevos revestimientos, artefactos sanitarios y de iluminacion.

2.6.2 DESMONTE LAVATORIOS
| a contratista debera proceder a desmontar los lavatorios existentes. Una vez
retirados, la contratista debera dejar el sector en perfectas condiciones para la
colocacitn de los nuevos revestimientes, artefactos sanitarios y de iluminacién.,

2.6.3 DESMONTE DUCHAS
La contratista debera proceder a desmoentar las duchas existentes. Una vez
retiradas, fa contratista debera dejar el sector en perfectas condiciones para la
colocacién de los nuevos revestimientos, artefactos sanitarios y de iluminacion.

2.6.4 DESMONTE CANERIAS
La contratista debera proceder a desmontar las canferias existenies. Dicha
tarea sera desarrollada con Jos cuidados de rigor a fin de no afectar
instalaciones existentes. Una vez retiradas, la contratista debera dejar el sector
en perfectas condiciones para la colocacion de los nueves fevestimientos,
artefactos sanitarios y de thuminacion.
campo
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2.7.1 RETIRO DE ARTEFACTOS
La contratista deberd proceder a desmontar los artefactos de iluminacion
existentes, tomando los recaudos necesarios en el cuidado de los mismos para
una posterior reutilizacion si la inspeccion de obra lo considera necesario. Esta
{area sera desarroliada con suma precaucion y previamente se verificara por
personal especializado el corte de energia eléctrica en las zonas afectadas.

2.7.2 RETIRO DE TOMAS
La conftratista debera proceder a desmontar los tomacorrientes existentes,
tomandc los recaudos necesarios en et cuidado de los mismos para su
posterior reutilizacién si la inspeccion de obra lo considera necesario. Esta
tarea sera desarrollada con suma precaucion y previamente se verificara por
personal especializado el corfe de energia eléctrica en las zonas afectadas.

2.8 DEMOLICION INSTALACION TERMOMECANICA

2.8.1 RETIRO EQUIPO INDIVIDUAL TIPO SPLIT
La contrafista debera proceder a desmontar los quipos 2 individuales tipo split
(unidades compuestas por maquinas evaporadoras, condensadoras y Ssus
respectivas canerias) existentes indicados en los planos del proyecto anexo
lll.1. La contratista los embalara con todos sus componentes y entregara donde
ta inspeccion de obra lo indique. Esta tarea sera desarrollada con suma
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precaucion y previamente se verificara por personal especializade el corte de
energia eléctrica en las zonas afectadas

2.8.2 RETIRO Y ACOPIO DE EQUIPQO INDIVIDUAL TIPO SPLIT

La contratista deberd proceder a desmontar el equipo individual tipo split (unidad
compuesta por maquinas evaporadora, condensadora y su respectiva cafieria)
existente indicado en los planos del proyecto anexo lll.1. La coniratista los
embalara con {odos sus componentes y lo acopiard para su posterior instalacion
en la obra. Esta tarea sera desarrollada con suma precaucion y previamente se
verificara por personal especializado el corte de energia eléctrica en las zonas
afectadas

GENERALIDADES

Las tareas de ejecucion de contrapiso y/o carpetas hidrofugas deberan realizarse en
donde se indican niveles correspondientes en los respectivos planos anexo 1.4
SOLADOS y 1.5 RAMPA Y ESCALERA.

La inspeccion de obra debera ser notificada para realizar la verificacion y aprobacion
de fas cotas de nivel replanteadas antes de la ejecucion de dichas tareas, ya que se
exigird una perfecta nivelacion de los locales a readecuar respecto de los locales
existentes con sus niveles de suelo.

Debe realizarse una nivelaciéon del contrapiso donde haya sido afectado por la
demolicion. El contrapiso nivelado debe respetar los niveles que se indican en pianos.
En los banos, debera preverse que el contrapiso tenga una pendiente del 1% hacia
rejiilas de desagle.

En las mezclas a utilizar que puedan entrar en contacto con carpinterias, caferias,
hierras de refuerzo, etc., se prohibe el uso de ia cal, o de cascoles con cal.

3.1 CONTRAPISO RAMPA Y ESCALERA

En el sector que se indica en el piano anexo |14, ia contratista debera ejecutar los
contrapisos para la rampa y la escalera, verificando los niveles detallados en el plano
anexo I1.5. La inspeccién de obra debera ser notificada para realizar la verificacion y
aprobacién de las cotas de nivel replanteadas antes de la ejecucion de dichas tareas,
ya gue se exigira una perfecta nivelacion,

3.2 MALLA METALICA RAMPA
La contratista debera colocar una malla metalica electrosoldada tipo sima o simiiar con
hierro del 4 como lo indica el plano anexo [11.5. Martiv' Ocampo
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3.3 CONTRAPISO OFFIGE it Pibca fisca d b
La contratista debera ejecutar el contrapiso en el sector del office que indica el anexo

Hi.4 SOLADOS a fin de mantener el mismo nivel en {odo el local,

3.4 BANQUINA OFFICE
La contratista debera ejecutar una banguina en el sector del office segln detalie que
indica el anexo I11.4.

3.5 CARPETA

En ios seclores que se indican en piano anexo lil.4, la contratista debera ejecutar una
carpeta de cemento de 3 cm para recibir al nuevo revestimiento.

Solo se permitiran remiendos en carpetas en las cuales, a juicio de la inspeccién de
abra, la terminacion de las mismas garantice la perfecta nivelacion y adherencia del
matenial a colocar.
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3.6 CARPETA HIDROFUGA

En jocales sanitarios tal como se indica en plano anexo HL4, la contratista debera
ejecutar la carpeta hidréfuga nueva, de cemento, de 3 cm de espesor como minimo
(tipo 3:1). Previc a ello, debera llanar 1a superficie con un mortero de cemento con fa
incorporacion de un aislante hidrofugoe tipo Cereciia o simitar.

GENERALIDADES

La contratista debera ejecutar una rampa y escalera en el acceso al sector, segun lo
indican los planos anexo HL4 y §l1.5. Las mismas deberan cumplir con las normas de
seguridad e higiene y las normas ISO. Antes de su provision y colocacion, se debera
presentar la informacion que detalle su disefio y caracteristicas tecnicas a la
inspeccién de obre, quien aprobara y dara el visto bueno para su colocacion

4.1 CANTO METALICO BORDE PEDADA

En todos los bordes de las pedadas, la coniratista deberd colocar cantos metalicos
antideslizantes. Los mismos no deben sobresalir de los niveles del escalén. Se
presentaran muestras y forma de coiocacion a la inspeccidon de obra para su
aprobacion previa a la colocacion.

4.2 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

La coniratista debera proveer y colocar pasamanos de acero inoxidable de diametro
0.45mm continuc en todo su recorrido, segun se indica en el plano anexo 1.5

4.3 CANO LATERAL PASAMANOS

Segun lo indica el plano anexo lILS, la coniratista debera colocar cafios de acero
inoxidabie laterales empotrados en la rampa que sosiendran a ks sopories de

pasamanos.

4.4 SOPORTE PASAMANOS

Segun lo indica el planc anexo .5, la contratista debera colocar soportes de. ’\

pasamanos de acero inoxidable laterales soidados a los soportes laterales. Q
Martin-Ocampo
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GENERALIDADES

Para ejecutar los tabiques vy frasdosados segun proyecto, indicado en el anexo {116, la
contratista debera prever el almacenaje de los ladrillos, y paneles de modo tal que
estén absolulamente preservados de golpes, alabeos, iorceduras, etc. A tal efeclo,
evitard apilamientos excesivos gque puedan deformar las piezas. Estas deberan
conservarse en sus envoltorios de provision hesta su uso.

También sera responsable de sustiluir todas aquellos ladrillos, paneles y materiales
que puedan ser observados por la inspeccion de obra, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura. Las tareas inchryen fa provision y colocacion de los
elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estahbilidad y
funcionalidad de los muros y tabiques,

5.1 MUROS DE LADRILLC HUECO
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5.1.1 MURO DE LADRILLO HUECO DE 12X18X33 cm (M1)

Se realizaran tabiques de mamposteria de {adrilio hueco de 12x18x33 cm. para
un mura de espesor iotal de 15 cm. Las hiladas seran perfectamente
horizontales. Queda estrictamente prohibido e! empleo de menos de medic
ladrillo, salvo los imprescindibles para ta trabazon, y en absoluto, el uso de
cascotes. La trabazon debera resultar de forma que las hiladas se correspondan
alternativamente segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no
excedera de un centimetro y medio.

En todos los casos, los ladrllos deberan ser mojados abundantemente para
asegurar una perfecta adherencia de la mezcla. Se asentaran sobre una doble
faja de mezcla colocada en los extremos longitudinales del ladrilio, evitando
colocar mezcla sobre los huecos internos del mampuesto, constifuyendo asi una
verdadera doble pared con mejores condiciones aisiantes a la humedad. Se
asentaran con mortero de cal y arena reforzado con cemenio.

5.1.2 MURO DE LADRILLO HUECO DE 18X18X33 cm (M2)

Se realizaran tabigues de mamposteria de ladrillo hueco de 18x18x33 cm. para
un muro de espesor iotal de 20 cm. Las hiladas seran perfectamente
horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de menos de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazon, y en absoluto, el uso de
cascotes. La trabazdn debera resultar de forma que las hiladas se correspondan
alternativamente segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no
excedera de un centimetro y medio.

En iodos los casos, los ladrillos deberan ser mojados abundantemenie para
asegurar una perfecta adherencia de ila mezcla. Se asentaran sobre una dobie
faja de mezcla colocada en los exiremos longitudinales del ladriflo, evitando
colocar mezcla sobre los huecos internos del mampuesto, constituyendo asi una
verdadera dobie pared con mejores condiciones aisiantes a la humedad. Se
aserdaran con mortero de cal y arena reforzado con cemento.

5.1.3 MURQ DE LADRILLO HUECO DE 08X18X33 cm (M3)

Se realizaran tabiqgues de mamposieria de ladrillo hueco de 08x18x33 cm. para
un muro de espesor total de 20 cm. Las hiladas seran perfectamente
horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de menos de medio
ladrilio, salvo los imprescindibles para la {rabazon, y en absoluto, el uso de
cascotes. La trabazén debera resultar de forma que las hiladas se correspondan
alternativamente segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no
excedera de un centimetro y medio.

En todos ios casos, los ladrillos deberan ser mojados abundantemente para
asegurar una perfecta adherencia de la mezcla. Se asentaran sobre una doble
faja de mezcla colocada en los extremos longitudinales det ladrillo, evitando
colocar mezcla sobre los huecos internos del mampuesto, constituyendo asi una
verdadera dobie pared con mejores condiciones aislantes a la humedad. Se
aseniaran con moriero de cal y arena reforzade con cemento.

-

Martin{@campo
5.2 TABKQUES DE ROCA DE YESO . . Fiscal General
Winisteric PGbico Figeal dé lx C.ABA.

5.2.1 TABIQUE DE ROCA DE YESO (M4)

La iabigueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso tipo “Durlock” o

sirnilar de de 12 mm de espesor, colocadas sobre las dos caras de la estructura

de chapz de acero galvanizado doblada en frio compuesta por soleras y

montantes de 70 mm. Deberan ser fijados segun las especificaciones del
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fabricante vy de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacion
que figuran en planos de la presente licitacion. Se debera prever una separacion
de 10 mm entre la base de la placa y el piso para evitar la penetracion de agua
por capilaridad. La colocacion del zocalo asegura una correcta terminacion.

Si la pared aloja cafierias de instalaciones, ésias deben preverse y colocarse
antes dei emplacade. Las canerias corren a través de los orificios estampados en
el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar gue los orificios de
los montantes queden alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes,
a fin de impedir el movimienio de las caferias. Deben preverse refuerzos y
estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos y/o sefalética.
Se sellaran todas las juntas de union mediante ia aplicacién de cinta de papel
microperforada y masilla {producto provisto por el mismo fabricante de las placas)
aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de
masitia. Se ulilizaran todas las piezas de terminacidn correspondientes al sistema
mencionado o sus similares (cantoneras, buias contra cielorrasos, etc.). Las
improntas de los tornillos recibiran, al igual que los perfiles de terminacion, dos
manos de masilia. La superficie debera guedar lista para pintar en ambas caras
del tabigue.

5.2.2 ENCHAPADO DE ROCA DE YESO (M5}

Se efectuara un revestimiento de una cara con placa de roca de yeso fipo

“Durlock™ o similar, de 12 mm de espesor, colocadas scbre estructura de perfiles

soleras y montantes de 70 mm de chapa de acero galvanizado. Deberan ser

fijados segun las especificaciones del fabricante.

Se debera prever una separacion de 10 mm. entre la base de la placa y el futuro

piso a aplicar para evilar la penetracion de agua por capilaridad. La colocacion del

z6cal asegura una correcta terminacion. En el resto del perimetro, en contacto
Martit’Ocampo con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara idéntica medida de

Fiscal General prevision.
Vinisterio Pubkica Fiscat de s CABA. . o ‘ ) ]
Si la pared aloja caferias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse

antes det emplacado. Las canerias corren a través de los orificios estampados en
el alma de los montanies. Luego se fijan las placas y con un sacabocado se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar que los orificios de
los montantes queden alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes,
a fin de impedir el movimienio de las canerias. Deben preverse refuerzos y
estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos y/o senalética.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de union
medianie la aplicacion de cinta de papel microperforada y masilla (producio
provisto por el mismo fabricante de ias placas) apiicada en cuaitro pasos,
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera
del tipo de producto gue se utilice. Se utilizaran todas las piezas de terminacion
correspondientes al sistema mencionado o sus similares (cantoneras, bufias
contra cielarrasos, etc.). Las improntas de los tornillos recibiran, al igual que los
perfiles de terminacién {cantoneras, angulos de ajuste o bunas), dos manos de
masilla. La superficie debera quedar lista para pintar.
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5.2.3 ENCHAPADO DE ROCA DE YESO EN NUCLEOS SANITARIOS (M86)

Se efectuara un revestimienic de una cara con placa de roca de yeso de 12 mm
de espesor, apta para ser colocada en ambientes humedos tipo “Durlock verde” o
similar, colocadas sobre estructura de perfiles soleras vy montantes de 70 mm de
chapa de acero galvanizado. Deberan ser fijados segun ias especificaciones del
fabricante.

Se debera prever una separacién de 10 mm. entre la base de la placa y e! fuluro
piso a aplicar para evitar ia penetracion de agua por capilaridad. La colocacion del
zocalo asegura una correcta terminacion. En el resto del perimetro, en contacto
con muros de mamposteria, columnas y vigas se adopiara ideniica medida de
prevision.

Si la pared aloja canerias de instalaciones, estas deben preverse y colocarse
antes del emplacadoe. Las caferias corren a traves de ios orificios estampados en
el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar gue los orificios de
los montantes queden alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes,
a fin de impedir el movimienio de las canerias. Deben preverse refuerzos y
estructura de sostén para apoyar o coigar los distintos artefacios y/o senalética.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de union
mediante la aplicacion de cinta de papel microperforada y masilla (producto
provisio por el mismo fabricante de las placas) aplicada en cuatro pasos,
respetandc el tlempo de secado enire cada capa de masilla, el cual dependera
det! tipo de producto que se utilice. Se utilizaran todas las piezas de terminacion
correspondientes al sistema mencionado o sus simitares (cantoneras, bufas
contra cielorrasos, etc.). Las impronias de los tomilles recibiran, al igual que los
perfiles de terminacidn (cantoneras, angulos de ajusie ¢ bunas), dos manos de Q
Weampo

masilia. La superficie debera quedar lista para pintar. Marti
ar |n,
_ Fiscal General
PN HnISTETR Riblico Fiscal de Ia CABA.

GENERALIDADES

Si bien las mezclas a utilizarse para los revogues son las mencionadas, la inspeccion
de obra esta facultada para introducir modificaciones en la misma, tanto en los dosajes
como en el uso de otros materiales no considerados en esas especificaciones. Salvo
los casos en que se especifiqgue expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor mintmo de 1,5 2 2 cm. en total.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. Antes de
comenzar el revocado de un local la contratista verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc. y el paralelismo de las mochetas ¢ aristas.

6.1 R1 REVOQUE GRUESO Y ENDUIDQ INTERIOR

A ser ejecutados en las caras interiores de los tabiques y muros indicados. Debera
aplicarse revogue grueso y capas de enduido, de tres o 4 manos, a fin de lograr un
perfecto acabado para su posterior pintado. Se realizaran tas pruebas necesarias
hasta verificar la perfecta terminacion, la inspecctn no aceptara ningun tipo de
imperfeccion.

6.2 R2 REVOQUE GRUESO HIDROFUGO Y ENDUIDO EXTERIOR

Sobre las superficies de los muros exieriores se aplicara revogue gruesg, el cual
debera ser ejecutado incluyendo aistacién hidréfuga. Dicha impermeabilizacion sera
ejecutada con mortero cementicio con incorporacion de aislante hidréfuge en pasta
tipo Cerecita de IGGAM o simitar. La conirailsta sera la responsable directa de la
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efectividad de las impermeabilizaciones ejecutadas, no pudiendo derivar en olros su
respensabilidad.

6.3 R3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Se ejecutara bajo revestimientos un revogue grueso con agregado hidrofugo. El
revoque se debera terminar perfectamente, sin rebabas ni salienies a fin de recibir
adecuadamente el revestimiento. En ningln caso se tolerard un espesor mayor de 1,5
cm para este revoque, y deberan emplease escuadras metalicas a 90° de largo no
inferior a un metro por lado, a fin de poder lograr una perfecta terminacion que
minimice los recortes de piezas de revestimiento (falsa escuadra).

6.4 REVESTIMIENTO MURAL CEMENTICIO EXTERIOR

Se debera proveer y aplicar revestimiento mineral cementicio marca Tarquini o similar,
de apiicacion continua para muros de exterior con terminacion Simil Piedra Paris o
similar, debiendo asemejarse al texturado y color existente en los muros exteriores del
parking dei edificic de Paseo Colén 1.333. Se deberd aplicar sobre muros gue estén
totalmente nivelados a plomo y sin presenten fisuras o falias de revogue, y sobre
revogues gruesos bien firmes y limpios. Se debera aplicar siguiendo {as instrucciones
del fabricante, respetando modos y tiempos de ejecucion que se indiquen.

6.5 REVOQUE HIDROFUGO EN CANTERO + MEMBRANA ASFALTICA

Para realizar los canteros extenores se utilizara una membrana asfaltica que recubrira
todo el perimetro interior, terminando en una babeta perimetral que evitara posibles
fittraciones en ia Planta Baja. Sobre la misma se aplicard revoque grueso, el cual
deberd ser gjecutado incluyendo aislacién hidréfuga. Dicha impermeabilizacion sera
ejecutada con mortero cementicio con incerporacion de aislante hidréfugo en pasta
tipo Cerecita de IGGAM o similar. La contratista sera la responsable directa de la
efectividad de las impermeabilizaciones ejecutadas, no pudiendo derivar en otros su
responsabilidad. También se preveran las canalizaciones necesarias para el drenaje
de agua a pileta de piso exterior

6.6 REPARACION DE REVOQUES DANADOS
La empresa contratista tendra a su carge la reparacion de todos los revoques danados
" en los sectores a intervenir, como asi también todos los sectores que fueran afectados
por las obras producto det presente pliego. ﬂ)

Martin*Ocampo
~ Fiscal General
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GENERALIDADES
En los planos anexo 1.4 y 111.7, se indican las areas de intervencicn para la colocacion
de cada tipo de revesiimiento para pared o suelo requeridos.

En encuentros de distintos tipos de pavimento, ya sean nuevos o con existente, la
coniratista debera proveer y colocar solia de acera inoxidable, la cual se situara debajo
de las hojas de las puertas. La solia debera ser presentada para aprobacion a la
inspeccian de obra, quien verificara sus caracieristicas y terminaciones.
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Las juntas de revestimientos de igual medida en suelc y paredes deberan comncidir.
Las juntas se lomaran con pastina del color correspondiente y que haya side
presentado y aprobado por la inspeccion de obra.

En todos ios casos en los cuales en el interior del local a intervenir, se encuentren
tabiques divisorios de vidrio 0 de roca de veso, el solade debera pasar por debaje de
los mismos a efectos de tener continuidad en casc de modificaciones futuras de
distribucién, Cundo fuera necesario realizar cortes en ias piezas de porcellanato, se
realizaran con toda limpieza y exactitud

Al finalizar las tareas de este item, se debera entregar a la inspeccién de obra un 10%
del total de cada revestimiento que figura en computo, cabe mencionar que para el
parcellanato indicado en el item 7.2, el 10% se solicita para cada color de porceilanate.

7.1 SOLADO PORCELLANATO AREA CIRCULACION

Se proveera y colocara solado de porcellanatc 60x60cm.

Todas ias piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defectos
superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color al tono. Se debera
presentar muestra a fa inspeccién de obra para su aprobacion.

7.2 SOLADO PORCELLANATO LOCALES SANITARIOS

En el area de sanitarios se proveera y colocara porcellanato 30x30 cm.

Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defectos
superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color al tono. Se debera
presentar muestra a la inspeccion de obra para su aprobacion.

7.3 ZOCALO AREA DE CIRCULACION

Se colocaran zécalos de porcellanato de 0.10mx0.60m. Su terminacién sera recta y
uniforme, guardando las alineaciones de sus junias en relacion con las del solado,
salvo expresa indicacion en cotrario.

Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defecios
superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color al tono. Se debera
presentar muestra 2 la inspeccién de obra para su aprobacion.

7.4 ZOCALOS LOCALES SANITARIOS

Se colocaran zacalos de porcelianato de 0.10mx0.30m. Su ierminacion sera recta y

uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relacion con las del solado,

salvo expresa indicacion en cotrario.

Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defectos

superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color al tono. Se debera’ [2
campo

presentar muestra a la inspeccion de obra para su aprobacion. Martin
Fiscat General

7.5 JUNTAS DE DILATACION Ministerio Piblica Fiscal de 12 C.4.B.4

La contratista debera contemplar las juntas de dilatacion necesarias a fin de realizar
una correcta colocactdn del solado, las mismas deberan tener un ancho minimo de
icm y ser rellenadas con sellador siliconado segun indicaciones del fabricante de Jos
solados. Antes de comenzar la colocacion fa contratista debera realizar un replantec
de dichas juntas para la aprobacién por parte de la inspeccion de obra

7.6 REVESTIMIENTO PORCELLANATO PARED LOCALES SANITARIOS

Se colocaran piezas de porcellanaic de 0.30mx0.30m en bafos y office. Su
terminacion sera recla y uniforme, guardands las alineaciones de sus juntas en
relacion con las del solado, saivo expresa indicacion en cotrario.

Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin escamaduras ni defecios
superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color aj tono. Se debera
presentar muestra a la inspeccion de obra para su aprobacion.

7.7 GUARDA
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Se colocaran guardas vitrificadas marca Acuarela modelo lisiel Kibelie terra de 3,2 x
29,7 cm.; o equivalente. Todas las piezas a proveer seran de primera calidad, sin
escamaduras ni defectos superficiales. Las juntas seran tomadas con pastina de color
al tono. Se debera presentar muestra a 1a inspeccion de obra para su aprobacion.

7.8 MESADA GRANITO

Tal como se indica en pianos, la coniratista debera proveer y colocar mesada de
marmol blance turco en el office y mesadas de granito gris mara en los locales
sanitarios. Deberan ser de 25 mm de espesor con zocale de 0.10 mts (incluir trasforos
para bacha y griferia), de dimensiones segun proyecto. Deberan estar embutidas
2.5cm en pared y sostenidas por ménsulas. Se cambiaran las piezas de revestimiento
que sean necesario reponer en caso de rotura. L.os mismos seran provisios por la
contratista.

GENERALIDADES

En los sectores que se indican en planos anexos .10 y 11.16 deberan ejecutarse os
cielorrasos y cajones segun caracteristicas que se detallan a continuacién. Los
mismos deben eniregarse al final de obra en perfectas condiciones, sin presentar
algin tipo de golpe, rasgunos o suciedad. Se debera tener especial cuidado en las
perforaciones que se realicen para la colocacion de artefactos de ituminacién que iran
empotrados en dichos celorrasos, no se aceptaran defectos de ningun tipo. Los
cielorrasos deberan colocarse adaptandolos 2 los sprinklers existentes en el edificio.

8.1 SUSPENDIDO CONTINUO DE ROCA DE YESO
Todos los cielorrasos suspendidos con junta tomada a ejecutar, seran de placas de
yeso DURLOCK o KNAUF, cuyo espesor no sea inferior a 12 mm.
La estructura de sostén se realizara con perfiles de chapa de acero zincada, con
separaciones y anclajes segun las recomendaciones del fabricante y con la aprobacion
de la inspeccidn de cbra. Para el sellado y masillado del sistema se emplearan
<\\q proguctos provistos por el fabricante, no se permitira e! usc de masillas, cintas de
%\q \"g&pel o cantoneras que no fueran aprobadas por el fabricante del sistema adoptada.
RN o \‘%n los encuentros del cielorraso con tabiques deberd gjecutarse bufia segun se indica
,&bé @Q en item 8.5.

@S" 8.2 SUSPENDIDO CONTINUO DE ROCA DE YESO EN LOCALES SANITARIOS

& Todos los cielorrasos suspendidos con junta tomada a ejecutar en locales sanitarios,
seran de placas de yeso aptas para colocar en ambientes humedos tipo Durlock verde
o similar, cuyo espeseor no sea inferior a 12 mm.
La estructura de sostén se realizara con perfiles de chapa de acero zincada, con
separaciones y anclajes seqin fas recomendaciones del fabricante y con la aprobacion
de la inspeccion de obra Parz el sellado y masillado del sistema se emplearan
productos provistos por ef fabricante, no se permitira el usc de masillas, cintas de
pape! 0 cantoneras gue no fueran aprobadas por el fabricante del sistema adoptado.
En los encuentros del cielorrase con {abiques deberd ejecutarse buina segun se indica
en item 8.5.

8.3 SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES 60x60 cm.
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El cielorraso suspendido de placas desmontables se realizara con placas de fibra
mineral marca Armstrong Ultima, o similar, de 60 x 60 cm., acabado lateral board, con
absorcion actstica, color blanco. La estructura de sostén se realizara con perfiles
“Largueres’ de chapa de acero zincada de 3.66 m. de largo can una seccion de 24 mm
x 32 mm con vista prepintada color blanco, perfiles "transversales” de similar seccion y
materiales. La contratista debera realizar la colocacion de placas y perfiles, asi como
también el sistema de suspension, tal como indique el fabricante del producta.

Todos los pafos de cielorraso modular se realizaran con placas enteras, realizando los
ajustes perimetrales con placas de roca de yeso con juntas tomadas. No se admitiran
recortes en |as placas a instalar, para esto ei contratista presentara un replantec de las
placas del cielorraso, que deberéa ser aprobado por la tnspeccion de Obra antes gue se
realice la instalacion de los cielorrasos.

La obra debera entregarse con placas colocadas tofaimente limpias, sin rasguiios ni
cortes irregulares incluso en placas que tengan los artefactos de iluminacion o hayan
sido manipuladas por el pase de alguna de las instalaciones. La inspeccién de obra
exigira a la confratista la sustitucion de las placas que considere que no estan en
condiciones optimas. Asi mismo la nivelacién del cielorraso, producto de la colocacion
de los sistemas de sujecion, sera verificado y aprobado por la inspeccion de cbra,
pudiendo solicitar a la contratista su rectificacion hasta considerar que su colocacion
es correcta.

8.4 CAJON PERIMETRAL .

Todos los cielorrasos suspendidos con junta fomada a ejecutar, seran de placas de
yeso DURLOCK & KNAUF, cuyo espesor no sea inferior a 12 mm.

la estructura de sosién se realizara con perfiles de chapa de acero zincada, con
separaciones y anclajes segun las recomendaciones del fabricante y con la aprobacion
de la inspeccion de obra. Para el sellado y masiltado del sistema se emplearan
productos provistos por el fabricanie, no se permitira el uso de masillas, cintas de
papel o cantoneras que no fueran aprobadas por el fabricante de! sistema adoptado.

8.5 BUNA
En todos los encuentros de cielorrasos suspendidos continuos de placas de roca de
yeso se debe realizar buna segun detalle indicado en plano anexo 111.10.

8.6 TAPA DE INSPECCION
En todos los sectores que indica el plano anexo H1.10, la contratista debera dejar tapas
de inspeccion en el cielorraso suspendido continuo. Las mismas deberan ser de 60cm /

x 60cm enmarcadas con flejes metalicos. Martig“n campo
. _ Fiscal General
8.7 PERFORACIONES PARA BOCA DE ILUMINACION Ministerio Piblico Fiscal de (2 C.A.BA

En los sectores donde se instalaran bocas de Huminacidn, se debera preveer ia
perforacion del cielorraso. La misma se hara con todos |os recaudos a fin de no dafiar
las placas y de mantener la prolijidad garantizada.

GENERALIDADES

La empresa contratista debera realizar la provision, moniaje y puesta en marcha y de
las instataciones sanitarias que se indican en planos anexos.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con los reglamentos de las
empresas prestatarias del servicio, AYSA, G.C.B.A. y ente regulador que corresponda,
con estas especificaciones y con las instrucciones que imparta la inspeccion de obra.
Se debera incluir en ia oferta la provision de materiales, transporte, mano de obra,
heramientas, equipes y fodo aquelio que fuere necesario, aungue no se especifigue,
para la compleia ejecucion de las instalaciones.
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Todos los materiales, accesorios y artefactos a utilizar seran de fa mejor calidad y
aprobados por los entes pertinentes y responderan a las normas 1S0; ademas sera
rechazado por la inspeccion de obra todo material o artefacto que no estuviera en
condiciones de perfecta construccién y/o cuyos defectos perjudicaran el buen
funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado sera por
cuenta de la contratista. No se permitira la utilizacién de recortes de canerias,
debiéndose proveer canos enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.
En el caso de cafierias a la vista seran cromadas.

9.1 PROVISION AGUA FRIA

En los sectores que se indican en planos, la contratista debera realizar la provision de
agua fria, con su respectivo tendido de cafierias, conexion de artefactos y griferias. La
griferia y artefactos se instalaran de la forma en que el fabricante lo recomiende y
utilizando todas las piezas y conexiones correspondientes.

La contratista debera efectuar los sondeos necesarios que permitan ubicar las
bajadas de agua fria existenies scbre los sectores de sanitarios y office a fin de
conectar el nuevo tendido, como asi también deberd realizar los calculos
correspondientes, para garantizar una adecuada provision de agua.

Se debera utilizar tubo para fusién de polipropileno copolimero Random o Tipo 3,
piezas y accesorios aptos para el mismo sistema empleado. La distribucion de recinios
se realizara en caneria ACQUASISTEM pn20” aprobado, HIDRO 3 de SALADILLO,
IPS o similar apto agua fria. Las grapas para las cafierias de agua seran de 20 x
3mm., las mismas en su contactc con la caferia llevaran una aislacion de P.V.C & bien
de cinta del tipo Poliguard, Saladilio o similar. En pases de murcs se colocaran caios
camisa de 2 didmetros mayores que las caferias a instalar, seran de cafieria de
P.V.C. 3,2 mm aprobado. Se sellaran luego de instaladas las cafnerias con sellador
resistente al fuego. Cada local o grupo de artefactos contara con llaves de paso de

_ agua fria del tipo esféricas con crucetas y rosetas cromadas def tipo FV o similar,

9.2 DESAGUE CLOACAL
oEn Jes sectores indicados en planos, la contratista debera realizar los desagues

3 ; . - . - . o .
Q&:@cales utilizando canerias de polipropilenc con sistema de umoén deslizante, con

c,¢>° #lojamiento de angulos vivos y o'rings de doble labio; y, piezas y accesorios aptes
"y

para el mismo sistema empleado. Para caferias y conexiones a la vista se utilizaran
de acero inoxidable rigido.

La contratista debera efectuar los sondeos necesarios que permitan ubicar la descarga
cloacal existente, como asi también debera realizar los calculos correspondientes,
para garantizar la correcta evacuacion de fluidos de fodas las baterias saniarias a
instalar. De ser necesario debera incluir en su cotizacion todas las obras que permitan
la conexion de bajadas adicionales a la red cloacal externa. Se considera el trabajo
completo con restitucion de los sectores afectados a su estado onginal. La conirafista
no tendra derecho a rectamo de adicional alguno por este concepto.

La contratista debera presentar el proyecto de desagiles cloacales en plancs y detalles
gue fueran necesarios, para ser aprobade por la inspeccion de obra antes del inicio de
obras, lo cual sera requisito excluyente para dar el inicio de obras.

9.3 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
“2014, Anic de las lefras argentinas”
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GENERALIDADES
La certificacion de ariefactos y griferias se realizard una vez que estén colocados,
instalados v se pueda verificar su correcto funcionamiento.

8.3.1 INODORQO CON MOCHILA

Se suministraran y colocaran inodores con mochila marca Roca modelo Monaco
blanco, incluyendo sus respectivas asientos marca Paravor Roca Vicioria blanco, o
simitar,

9.3.2 INODORO

Se suministraran y colocaran inodores cortes marca Roca modelo Monaco blanco,
incluyendo sus respectivos asientos marca Paravor Roca Victoria blanco, o©
simitar.

9.3.3 INODOROC DISCAPACITADCS
Se suministrard y colocara inodoro alto fipo IETJ con deposito de la linea Ferrum o
similar,

934 BACHA ACERC QUIRURGICO OVAL
Se suministraran y colocaran bachas de acerc quirirgico marca Johnson modelo oval
sobre mesada de granito “gris mara”.

9.3.5 LAVATORIO PEDESTAL
Se suministraran y coiocaran lavatorios pedestal

9.3.8 LAVATORIO PARA DISCAPACITADOS
Se proveera y colocara lavatorio tipo menocomando Let 1F de linea Ferrum o similar

9.3.7 DOBLE BACHA OFFICE
Se suministrara y colocara pileta para office marca Johnson simple G50 de 50x40x286
cm., 0 similar,

9.3.8 GRIFERIA AUTOMATICA SANITARIOS

Se suministraran y colocaran cuatro grifos FV Pressmatic inclinado o similar,

9.3.9 GRIFERIA OFFICE -.
Se suministrara y colocara griferia Monocomando FV Arizona o similar. |
Martin{ Ocampo

9.3.10 GRIFERIA SANITARIO DISCAPACITADOS . Fiscat General
Se suministrara y colocara griferia FV Pressmatic o similar, Ministerio Piblica Fiscal de la CABA,

9.3.11 CUADRO DE BUCHA
Se suministrara y colocaran cuadros de ducha tipo FV linea 93 vivace monocomando
para bafera y ducha de aliocaudal.

9.4 ACCESORIOS

9.4.1 ACCESORIOS SANITARIO DISCAPACITADOS

Se suministraran y colocaran en el bano de discapaciiados: espejo rebatible acero M-
800 y barrales acerc M-80C. Los fipos y cantidad de barrales responderan a ia
normativa vigente.

- Dasificador jabdn liquido, de amure en pared

- Asiento y tapa de inodoro madera fagueada

- Dispenser toallas

- espejo basculanie p/disc.

9.4.2 DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO DE AMURE EN PARED
9.4.3 ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS DE MADERA LAQUEADA

944 ASIENTO Y TAPA DE INODORO P/DISCAPACITADOS DE MADERA
LAQUEADA
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89.4.5 PORTA ROLLO

9.4.6 DISPENSER DE TOALLAS

9.4.7 ESPEJO DE 8mm DE ESPESOR

9.4.8 ESPEJO BASCULANTE PARA DISCAPACITADOS

9.4.9 MESADA DE GRANITO 0.02 ESP. ANCHO 0.60 EN BANOS

9.4.10 CERRAMIENTO DUCHA MAMPARA DE VIDRIO (TIPO BLINDEX DE UNA
HOJA DE ABRIR}

\3?\@%“?’* GENERALIDADES

De acuerdo a los plancs anexo [1.11, H1.12, liL13 y ll1.14 la empresa contratista debera
incluir en su cotizacion la provision de mano de obra, equipos y todos los materiales
necesarios para una correcta y completa ejecucion de los trabajos, respetando las
normas vigentes. La ejecucion de las instalaciones y la calidad de ios materiales a
uiilizarse, se adecuara a lo que determina este pliego de especificaciones, a las
regtamentaciones municipales, ENRE y prestadores de servicios y las normas de
IRAM, DIN, VDE, CEIl, y NEMA. Los materiales a emplear provistos por la contratista
seran nuevos, sin uso y respongderan en un todo de acuerdo a estas especificaciones.
La provision de materiales y mano de obra especializada que requieren las tareas y
que fueran necesarios para la terminacion correcta de los trabajos, incluyendo
aquellos gue no estén explicitamente indicados en este pliego, sera de exclusiva
responsabilidad de la empresa contratista.

La contratista debera efectuar todos los calculos correspondientes a la determinacién
del factor de potencia, y ejecutara las obras e instalaciones necesarias para su
correccidn sin generar adicional alguno.

Barras de Distribucion: Las barras seran de cobre eiéctrico de 99.9% de pureza.
Deberan soportar sin  deformaciones los esfuerzos electrodindmicos vy las
solicitaciones térmicas producidas por la corriente de cortocircuito, calculadas segun
Normas IRAM 2358 Corrienie de cortocircuito, Método para el célculo de sus efeclos.
Para eleccibn de la seccidén de barras de cobre, se respetara lo establecido en la
Norma IRAM 2359-1 Tableros eléctricos. Disefio de Barras de cobre para corriente
permaneme.

Para la ejecucion de agujeros y empalmes abulonados se debera tener en cuenta las
recomendaciones de la norma IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para
barras de conduccidn eléctrica, barras de seccion rectangular.

La buloneria de union de barras sera totalmenie cadmiada con arandelas planas y
grower.

Berneras: Todos los circuitos auxiliares del tablero y/o aparatos deberan terminar en
borneras convenientemente dispuestas en cada panel. El acceso a estas serd posible
y seguro aun estando ef tablero en servicio.

Existirda en las borneras una clara separacidon entre los grupos de bornes
correspondientes bornes de circuitos de salida y bornes de comando y medicion de
corriente, medicidn de tension, senalizacion, alarmas, comando, etc.
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Las borneras de salida de potencia estaran dimensionadas acorde con los terminales
de los cables a conectarles. También sera considerada la facilidad de espacio para
acometida de los mismos (doblados, distancias eléctricas, eic.).

l.os bornes seran del tipo componible montados individualmente sobre guias de
fijacidn. Seran de poliamida marca Zoloda modelo BKF o similar hasta ia seccion que
se fabrique, no aceptandose otre material. No se admitiran mas de dos cables por
cada borne terminal.

Terminales; Los mismos deberan estar perfectamente identades, en caso de gue la
seccion sea superior a 70mm2, no se aceptard ei uso de identacion mecanica sin
apoyo hidraulico {(en manguito y/o terminales), debiendo ser de identacion profunda y
conservar luego de la misma poder de aislacion que antes de la union. En caso de
barras o borneras deberan estar protegidas del contacto directo.

interruptores Automaticos: Los interruptores automaticos en tableros seccionales hasta
50 A bipolares, tripolares o tetrapolares, seran tipo ABB, MERLIN GERIN o SIEMENS
serie DIN o calidad similar, de capacidad de ruptura adecuada. Salvo indicacion de lo
contrario, todos los interruptores termomagnéticos seran dimensionados para la
corriente nominal (minimo de 10 A). Los iinterruptores principales deben ser
tetrapoiares, esto es, con seccionamiento del neutro.

Disyuntores Diferenciales: Seran para montaje sabre riel DIN, de la misma marca y
modelo correspondiente a los interruptores termomagnéticos del tablero.

Lamparas Indicadoras: Todas las lamparas indicadoras, tanto de funcionamiento y
como las de fase; en todos los tableros, seran con lampara de led.

Se deberan suministrar e instalar llaves de puntos de encendido sobre tabiqueria de
durtock o mamposteria, de tipo CAMBRE SXXI o similar. Se debera presemtar marca y
modelo a aprobar por la inspeccion de obra, quien aprobara antes de fa colocacion.
Las tapas y tornillos serdn de material plastico color marfil. Seran de capacidad
minima de 10A por efecto.

10.1TABLERO SECCIONAL ENTREPISO

Provisian y colocacion de tablero con interruptor seccional e interruptores para cada
ramal derivado a sus circuitos. Este tablero seccional general se alimentara por el
tabiero general ubicado en planta baja

Para el tablero seccional planta, todos los interruptores seran de una misma marca
para alimentar los circuitos. Se proveera de registrador de energia registrando la
energia activa y reactiva en el piso, marca Circutor o simiiar, con tranformadores de
medida Nollman o similar. Se reservara lugar a bornera de salida de circuitos con
numeracion que repita en termomagnéticas del mismo. En subpaneles poseera los
carteles indicadores de circuito y la tapa sera provista de porta planos para
mantenimiento futuro. Toda la energia reactiva debera ser corregida a valores
aceptabies. Se incluye en este item la provision de protecciones de alimentacion de
puestos de trabajo y su conexidén. NO se incluye su cableado, que sera realizado en
otra licitacion que no es objeto de este pliego de condiciones. Ef tablero sera para
empotrar. Se instalaran los siguientes elementos: J
Marti _QJcampo

10.1.1 DISYUNTOR DIFERENCIAL artin Ocamp

- scal Genefa
10.1.2 LLAVES TERMOMAGNETICA BIPOLAR s Poties P & B CABA
10.1.3 LLAVES TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR

10.2BANDEJAS PORTACABLES

Tal como indican planos anexo 1.9 y HL.10 se colocaran bandejas portacables para
cableado de informatica y para tendido eléctrico, utilizando solamente accesorios del
mismo fabricante para cambiar de direccion o de nivel en las mismas, no se dejaran
rebabas y la tornilleria sera de cabeza tanque evitando dafar la proteccion mecanica
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de los cables. En tramos verlicales se colocara tapa a las mismas. Los tendidos
deberan ser modificados supeditandolos a la ubicacion de otros tendidos ¢ estructuras,
el tendido en proyecto es fentativo pudiendo maodificarse.

El anche de las bandejas para cableado de informatica sera de 200 mm., de dos vias,
o de mayor dimension si fuera el caso, con tapa, ya que después del tendido de los
cables, debe quedar un espacio de reserva del 25% como minimo.

El ancho de las bandejas para cableade de tendido eléctrico sera de 200 mm., o de
mayor dimensidn si fuera el caso, con tapa, ya que después del tendido de los cables,
debe quedar un espacio de reserva del 25% como minimo.

Los conductores se dispondran en simple capa. Las bandejas se sujetaran con
ménsulas, de manera de evitar su movimiento {anto longitudinal como transversai.
Todas las uniones deberan ejecutarse por medic de eclisas de chapa y tomillos de
cabeza tangque, galvanizados y con tuercas. No se permitiran las unicpes soldadas en
obra. Los soportes seran montados por la contratista y preferentemente seran varillas
roscadas de hierro cincado o ménsulas de construccion soldada. Los tramos
especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios empalmes, elementos de union
y suspensién, etc., seran de fabricacion normalizada y provenientes del mismo
fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restriccion), no
admitiéndose modificaciones en obra, ni la fabricacién con bandeja de accesorios.

Seran marca SAMET o similar, en chapa galvanizada, con todos sus accesorios. Los
ramales alimeniadores deberan poseer separacion mayor a 1 diametro entre cables.
Cuando tas bandejas pasen por debajo de caierias o sectores de una planta en donde
exista postbilidad de pérdidas de sustancias agresivas para los cables o caida de
elementos contundentes, se cubriran esos tramos con tapas metalicas galvanizadas
desmontables.

Todos los tramos de bandeja y los accesorios tienen que unirse y ponerse a tierra de
una manera efectiva. No debe usarse el sistema de bandejas como circuito de tierra.
Una vez montado el sistema de bandejas debe ser revisade para detectar bordes
cortantes u otros defectos que puedan danar a los cables al tenderlos. Se proveeran
distintas salidas y/o acometidas de o desde las bandejas a canos, cajas, eic, y en las
transiciones de salida se pondran cajas con borneras vy tapa.

Nota: El tendido de conductores, conexiones y equipos de los sistemas de telefonia y

Jatog, sera producto de un llamado licitatorio aparte, no obstante, la contratista debera

&N geja? terminados en obra todos los elementos que faciiiten el tendido dei cableado

°e¢é@%ncionado' para lo cual se proveeran y colocaran las bandejas portacables y todos

{'\_\Q,}c’q@OS elemeantos que fueran necesarios a fin de poder llegar con el futuro cableado,

\3‘@«\”:&3“9 desde la montante a los distintos puestos de trabajo {(segun lo indicade en la presente
2

@ documentacian de proyecto).
& . .
N 10.3CANERIAS Y CAJAS
Las cahertas se ajustaran. Para las bajadas desde bandeja se acoplara caia de paso
en bandeja si existiera empalme, caso conirario podra acoplarse la caferia a fa
bandeja segin propuesta accrdada con la inspeccion de obra.

En todes kos casos que se pueda realizar, |a cafieria serd embutida. La caneria a la

vista se colocara con grampas tipo Oimar ¢ similar, toda la caferia a la vista debera
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estar recubierta por capa de pintura de color segun inspeccion de obra. Las canerias
en bajadas a los puestics de trabajo serdn de las medidas indicadas en planos de
arquitectura y de bandejas.

El didmetro interior de los cafios sera tal gue la seccién ocupada por los cables no
supere el 30% de la seccion total. El diametro minimo a utilizar sera 3/4” RS19.

Los canos a utilizar embutidos o sobre cielorrasos, losas y paredes seran de acero
para uso eléctrico conforme a Norma 1RAM 2005 tipe semipesados (RS), de diametro
minimo 3/4", En instalaciones a la vista, seran de acero para uso eléctrico conforme a
Norma IRAM 2005 tipo semipesado (RS), de didmetro minimo 3/4” y en donde sean a
la intemperie, o donde se indique expresamente, las cafierias seran de HG (hierro
galvanizado).

Las mismas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten
la estética del lugar en gque se hallen emplazadas. Todas las salidas que no se
conecten a ningun cano seran ciegas o estaran adecuadamente cerradas.

Las caferias deberan ser montadas de acuerdo a los recomdos tentatives indicados
en los planos ajustandolos en obra para evitar interferencias con equipos, estructuras
u ofras canalizaciones. Se evitaran ademas las cercanias con superficies o puntos
calientes (minimo 300 mm) o elementos que puedan causarles danos mecanicos. L.os
extremos de cafios salientes de los edificios se sellaran para evitar la eventual
penetracidon de agua u otros elementos. Los cafos se colocaran con pendiente hacia
las cajas para impedir {a acumulacion de agua condensada.

Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta enire cajas con curvas suaves
mientras que las caferias exieriores se colocaran paralelas o en un angulo recto con
las lineas de edificio.

Los cafos a instalar en cada caso seran suministrados en longitudes comerciales, con
extremos roscados, una cupla en un extremo y protecior de rosca en el otro. Todos los
exiremos de caferias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extranos durante la construccion. Todos los tramos de un sistemna, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar los conductores.

Las canerias seran aseguradas a la pared a distancias no mayores de 1,50 metros y
ademas en cada curva y al final de cada tiron recte que llega a una caja.

Los tirones verticales y horizontales de caneria gue no estén embutidas, se sujetaran
por perfiles "C" y grampas Olmar, omegas o similar, a sus correspondientes rieles, [os
cuales se soportaran a la pared, cielorraso, losa, etc, mediante sistemas aprobados
con tarugos plasticos, tarugos metalicos con expansion y tornillos. Especial cuidado se
tendra con 1a fijacion de [os tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas
de pase.

Circuitos puesios de trabajo: Las derivaciones a puestos de trabajo se realizaran con
cafioc directamente adosado a bandeja, dejando caja de empalme en pared
(10x10x10), en ubicacion segun direccibn de obra para acometida a conductos en

mobiliaric. No se incluyen los trabajos ni provision de cableado, debiendo el circuito Mar

 Fiscal Genaral
Minisierio Ptiblica Fiscal de fa |

terminar en caja de empaime con iestigo para futuro cableado.

Las cajas de paso y derivacion a ufilizar seran de acero para uso eléctrico fabricades
conforme a norma IRAM 2005 normalizadas o de fundicién de aluminio con accesos
preroscados con rosca eléctrica. Todas las cajas tendran tapa atornillada y seran de
dimensiones apropiadas a los cafnos y conductares que llegan a ellas. Todos los
soportes seran de material duradero; si son de hierro seran cadmiados o galvanizados
en caliente.

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de esfa
especificacion, cuyas dimensiones se definiran en funcion a la cantidad de canos que
acometan. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de ios

& Ccampc
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planos de detalle o de obra que debe reaiizar el contratista. Todas las cajas estaran
constituidas por cuerpo y tapa.

Seran embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazes, centros, tomas
corriente, llaves, etc., seran de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa
de 1,6 mm de espesor con borne de conexidn de puesta a tierra.

Las cajas para apliques de iluminacién seran octogonales chicas. Seran de 100 x 100
mm. para mas de cuatro canos y mas de ocho conductores; ademas seran provistas
de ganchos para colecar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005.

Las cajas para llaves y tomas corriente seran rectangulares de 55x63 x 100 mm para
hasta dos cafos y/o seis conductores y cuadradas de 100 x 100 mm. con tapa de
reduccion a rectangular, para mayor nimero de cancs y/o conductores.

10.4CABLEADO Y CONEXION A TIERRA

Todo el cableado se debera realizar con conductores de cobre electrolitico aislado en
PVC cuyos colores deberan estar normalizados para indicar a la fase gque
corresponde. Seran tipo antilama segin IRAM 2183 (iipo PIRELLI o calidad
equivalente).

Todas las uniones y derivaciones de conductores eléctricos que por su seccion |o
requieran deberan cumplir las nomativas vigentes y se haran mediante manguitos de
identar, borneras o soldadura u otro fipo de sisiema debidamenie homologado.

Seran normalizados, marca PRYSMIAN, CIMET, ARGENPLAST ¢ INDELQUI. En toda
instalacion eléctrica se debera colocar, junto a ios conductores aislados, un cable
envainado de la misma seccidn del conductor del circutto {o de 2,5 mm2. de seccion
como minimo), color verde — amarillo, para conexion a tierra. Los cables responderan
a las normas IRAM 2183, 2263, 62267 2268, 2178 o 62266, 2022 (flexibilidad) segtn
corresponda.

Las secciones de fos conductores se proyectaran de modo que los circuitos de
lluminacion no superen el 3% maximo de caida de tensidon medida en bomes de
artefactos. En los circuitos de fuerza motriz sera del 5%. Ademas deberan estar
rot@_;:dos contra scbrecargas y ante los efeclos iérmicos de las corrienies de
cwcuﬂo por ias protecciones correspondientes.
inicio de la obra, el contratista deberd preseniar ante Ia inspeccion _de obra la
mona de calculo de todos los cabies a instalar.

‘f, Se tendera cable de proteccidn en bandejas, utifizando morseteria adecuada para las

derivaciones a circuitos y derivaciones a conexion a bandejas. Todos los tendidos a
realizar vistos, seran sujetos a la aprobacion de la inspeccion de obra.

Circuifos generales: En bandejas seran en simple capa precintandose a las mismas,
en cada fransicion (de bandeja a cano), se deberad colocar caja de empalme por
cambio de tipo de cable, pudiendose derivar direciamenie a caneria adosada en
bandeja en caso que no existan empalmes de cables, que no seran aceptados en
bandejas. Se proveera y colocaran ios interruptores de efecio necesarios segun
proyecto y especificaciones.

Cableado de proteccion: Ademas del cableado de proteccién reglamentario que
debera ser conectado con terminales en cada caja, no utilizando las orejas roscadas
para este fin. Todos los artefactos de iluminackn deberdn estar provistos de su
respectiva correccion de factor de potencia.
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10.5BOCAS DE ILUMINACION

La contratista debera realizar un nuevo tendido para instalar las bocas de iluminacion
donde luego se deberan proveer y colocar artefactos de iluminacion segun
caracieristicas gue se detallan en los items siguientes. En los planos anexo 1.7 y 1il.8
se encueniran marcadas las superficies sobre las cuales se deberan instalar dichas
bocas. Se debera verificar con la inspeccién de obra este plano antes de comenzar las
{areas.

Si existieran bocas en las que ne se solicita que se instalen artefactos de Buminacion,
la ubicacion exacta de colocacion de las mismas se definird en obra con la inspeccion
de obra. El contratista dejara una boca con todos los elementos necesanos para futura
conexion de artefactos, dejandoe los cables aistades, boca tapada y habiendo fomado
todas las medidas de seguridad periinenies.

10.6 TOMAS

Se deberan suministrar e instalar tomacorrientes sobre tabiqueria de carton yeso o
mamposteria, de fipo CAMBRE SXXI o similar. Se debera presentar marca y modelo a
la inspeccién de obra, quien aprobara antes de la colocacion. Las tapas y tomillos
seran de material plastico color marfil. Seran de capacidad minima de 10A por efecto.
Los tomacorrientes de servicio seran de fres patas planas, para 10A.

10.7 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

10.7.1 LUMINARIAS
Donde se indique en plano anexo 1Il.11 deberan suministrarse e instalarse
artefactos de ituminacion marca Artelum modelo Civic 1l o similar, 2x26w, para
embutir fijo con arc exterior cuerpo de aluminio, pantalla interior difusora
inyectada en aluminio con acabado de alio brillo. Vidrio protector serigrafiado.
Provisto con zocalo.

10.7.2 LUMINARIA EXTERIOR MURAL
Se deberan proveer y colocar artefactos de iluminacion de exterior para aplicar
en pared. Cada luminaria sera bidireccional, apta para intemperie, cuerpo de
aluminio exiruido y con tratamienio de pintura en polvo epoxi termo convertible.

~ 10.7.3 LUMINARIAS DE EMERGENCIA
lL) Se deberan proveer e instalar sistemas de iluminacidon de emergencia
Martib/OcampC  gutonomos permanentes. Tales eguipos deberan estar adosados a los equipos
Minis MFF',:;:; gfa’i‘g:?:mgg iluminacion propuestos (incluidos dentre de la propia carcasa del artefacto),
seran de marca Gamasocnic, Atomlux kit 0 similar, de balasto y bateria NiCd
pffluorescentes 15/65W modelo 1601N, o similar. Proveera de iluminacion
antipanico durante una evacuacion con una autonomia acorde a la misma.
10.7.4 CARTEL INDICADOR DE EMERGENCIA
Se debera suministrar y ¢olocar un cartel indicador de safida de emergencia, el
cual debera ser similar en caracteristicas técnicas y diseno a los existentes en
edificio Paseo Coion 1.333, de marca Artelux modelo 9905L o similar. Se fijara
- a cielorraso, debe contar con tecnologia led de alta luminosidad de intensidad
de tuz 4000 mCd, de vida atii de 100.000 hs., bajo consumo —menor a 5W-,
panel de acriico sengrafiado de alta poder luminico, bateria de niquel cadmio
con autonomia de 3 hs.

GENERALIDADES
La comtratista deberz incluir en su cotizacion la provision de mano de obra, equipos y
todos los mateniales necesanos, como asi también el transporie, montaje, puesta en
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marcha y pruebas de funcionamiento, para una correcta y completa ejecucion de los
trabajos correspondiente a acondicionamiento de aire de los sectores indicados en
planos anexo HL15 y 11116 y respetando las normas vigentes. La empresa contratista
debera ejecutar todos los trabajos necesarios, incluyendo aquelios no expresamente
especificados que fueran necesarios para una correcta y completa terminacion, de
acuerdo a las reglas del arte y las especificaciones del fabricante de los equipos a
instalar. Debe entenderse que Ja instalacién debe ser completa, las distintas
instataciones se entregaran en estado de uso inmediato y funcionando. Se deberan
especificar al momento de ofertar, la marca y caracteristicas de los equipos ofrecidos,
incluyendo folietos.

Previo a la realizacion de los trabajos, la coniratista presentara la siguiente
documentacion a la Inspeccion de obra para Que de su aprobacion, requerida para el
inicio de las tareas: Planos de las insialaciones, plantas, cortes y detaltes; informe
indicando caracteristicas y proceso de ejecucion de las tareas; esquemas eléctricos y
de controles. Asimismo, los materiales, sistemas de aislacion y equipos a utilizar
deberan ser presentados a |a inspeccion de obra para la aprobacion de su colocacion.

A la finalizacion de los trabajos incluidos en los items 11.1 a 11.2.4, la contratista
debera efectuar en presencia de la inspeccidn de obra, la puesta en funcionamiento de
todo el sistema, regulacion de caudal de aire en rejillas y difusores, y entrega de
informe a la direccidon de obra. Para la puesta en funcionamiento, necesaria pafa la
certificacion, la contratista debera dar aviso mediante Nota de Pedido 72 hrs antes de
la fecha prevista para tal fin,

Y antes del final de obra, la contratista ejecutara y preseniara a la inspeccion de obra
las instrucciones de manejo y mantenimiento de las instalaciones, planos conforme a
obra en Autocad 2010 y lista de repuestos recomendados.

La contratista garantizara |a instalacién por el término de dieciocho (18) meses a partir
de la Recepcion Provisoria. Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea
atribuibie a la contratista, sera resuelto por éste; efectuando los reemplazos de piezas
0 equipos, reparaciones 0 ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo
de su responsabilidad también la provisién de los repuestos.

Martin 'Qcampo

} Fiscal General
11.1CLIMATIZACION PLANTA Ministerio Pgblico Fiscal de ta C.AF -

11.1.1 UNIDAD INTERIOR EXTERIOR FRIO CALOR
2 Unidades Suministro, instalacion y montaje de acondicionador auitnomo
bomba de calor, marca “Surrey” o simitar de 9.000 frigorias / hora, de
conductos. Instaladas segun planos, en soportes especiales segln
requerimientos del fabricante.

11.1.2 REUBICACION EQUIPO EXISTENTE
1 Unidad existente, reinstalacidon y montaje de acondicionador auténomo
bomba de calor, Split mural. Instalado segin plancs, en sopories especiales
segun requerimientos del fabricante.

11.1.3 CANERIA DE COBRE
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45 ml Suministro, instalacidn y montaje de lineas frigerificas, segln
requerimientos de cada equipos, realizadas en caferia de cobre, totaimente
aisladas, pruebas de estanqueidad y vacio.

11.1.4 LINEAS ELECTRICAS
Suministro, instalacion y montaje de lineas eléctricas de interconexion entre
unidad interior y exterior, segun requerimientos de cada equipos.

11.1.5 DESAGUES CONDENSADO
20 ml Suminisiro e instalacion de caferia de desaglie de condensados,
realizado en PVC de 32 mm, asi como sifones, conexiones a bajantes
existentes.

11.1.6 CONDUCTO DE CHAPA
20 ml Suministro e instalacion de conducto de chapa galvanizada de
dimensiones segun planos, para impulsion, aislada, segun especificaciones
mencicnadas.

11.1.7 CONDUCTO CIRCULAR
35 mil Suministro e instalacion de conducto circular flexible, aislado, de 200 mm
de diametro.

11.1.8 ACOPLE DE FLEXIBLE A DIFUSOR
14 Unidades de Suministro e instalacion de acople, para conexion de flexible a
difusor.

11.1.9 ACOPLE DE FLEXIBLE A CONDUCTO
14 Unidades de Suministro e instalacion de acople, para conexion de flexible a
conducto de chapa.

11.1.10 DIFUSOR
14 Unidades de Suministro e instalacion de difusor rectangutar, color blanco de
600mm x 600mm, totalmente instalado.

11.1.11 REJILLA RETORNO
2 Unidades de Suministro e instalacién rejilla de retorno rectangular, lamas fijas
45 ° color blanco, de 900 mm x 400 mm, totalmente instalada.

11.1.12 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Puesta en funcionamiento de tode el sistema, regulacion de caudal de aire en
rejillas y difusores, entrega de informe a la Inspeccion de obra.

M bredi

@&:ampo

11.2VENTILACION FORZADA Fifiatabdmneral

Mibtidste feiRidiensisoat de b © 0 7

11.2.1 CONDUCTO
20 ml Suministro e instalacion de conducto de chapa galvanizada de dimensiones
200 mm x 200 mm, para aporiacion de aire exienor, aislada  segun
especificaciones mencicnadas.

11.2.2 COMPUERTAS
2 Ud. Suministro e instalacidn de compuertas de 200 x 200 mm, anti retorno,
colocadas al final del conducto.

11.2.3 REJA EXTERIOR
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1 Ud Suministro e instalacion de reja exterior con malla anti-pajaros de
extraccion de 200 x 200 mm.,

11.2.4 REJILLA EXTRACCION
5 Ud Suministro e instalacion de rejilla de extraccion, lamas fijas 45° coior
blanco de 200 x 200 mm.

GENERALIDADES

A efectos de cumplir con las reglamentacicnes vigenies y a las normas IRAM en
cuanio a servicios contra incendios, la empresa contratista deberd adecuar la
instalacion existente al nuevo proyecto, dejando dicha instalacion en correcto
funcionamiento, siendo a cuenta de la contratista todos los costes y trabajos que
correspondan.

12.1MATAFUEGO

La empresa contratista deberd suministrar y colocar 2 matafuegos de polvo quimico
trictase tipo ABC halogenado 5kg., incluyendo chapa baliza, en el sector indicado en
plano anexo II1.17.

12.2DETECTOR DE HUMO

La empresa contraiista deberd suministrar y colocar detectores de humo auténomos
con sensor del tipo fotoeléctrico y sirena electronica incorporada en los sectores
indicados en plano anexo .17

GENERALIDADES

Se deberan suministrar y colocar todas las carpinterias indicadas en anexos 11.2, 111.3
II1.9. Todas las carpinterias objetec de esta licitacion deberan ser ejecutadas de

X cuerdo a lo indicado en los planos de detaille adjuntos. Cualquier modificacion que la

carpinteria resuelta de manera diferente a lo especificado sin la autorizacian

\Qm s \?contratista sugiera, debera ser aprobada previamente por la inspeccion de obra. Toda
A &

mencionada, serd devuella a la confralista sin derecho por parte de ésta a
resarcimiento alguno.

Quedan a cargo de la contratista los elementos especificamente indicados o no,
conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterias como: refuerzos
estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de comando, tornillerias,
herrajes, etc. La contratista debera proveer y colocar todos los accesorios y piezas
especiales que deben incluirse. Asimismo verificara en la obra todas las medidas y
cotas. de nivel reales de los vanos, necesarias para la realizacion de los trabajos.
Todos los cortes y ensambles de perfiles deben acoplar perfectamente, sin que
queden luces o aberturas enire ellos. La contratisia asume toda responsabilidad de las
correcciones y trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.
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Los hierros, chapas y maderas a emplearse seran lisos debiendo resultar suaves al
tacio, las maderas no tendran vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran
bien rectilineas y sin escalladuras. Se desecharan definitivamente y sin excepcion
todas las carpinterias en las cuales se hubiere empleado para corregirtas, clavos,
masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda carpinteria que durante el plazo de
garantia llegara a alabearse, hincharse, resecarse, etc., serd arreglada o cambiada por
la contratista a sus expensas.

En las carpinterias metdlicas todos los elementos se unirdn entre si con platinas,
tornillos y accesorios de aluminio, de caracteristicas similares a las de los periles,
quedando expresamente prehibido el uso de elementos de unidn en otros materiales
metalicos; no se admitiran elementos manchados o quemados por accidon de oiro
material. Ademas dei aluminio, la confratista suministrara e instalard todos los
elementos necesarios para resolver todas las junias del sistema. Para los sellos de las
juntas se usaran selladores elasticos flexibles, impermeables, resisientes a la
intemperie. La contratista, antes de iniciar la fabricacion, debera presentar a la
inspeccion de obra el disefic completo mosfrando los empalmes, cerraduras,
elementos de soporte, sellos v demas elementos que se reguieren para cbtener una
estructura fija, segura y de disefio acorde a proyecto realizado.

13.1PUERTA DE INGRESO (P1)

La contratista debera proveer e instalar en el acceso al sector de trabajo (desde el hall
de ascensores), paneles de vidrio templado tipo Blindex o similar, con panos maviles
de acceso, con los correspondientes anclajes, herrajes, cerraduras y manijones de
empuje, segun lo indicado en la correspondiente Planilla de Carpinteria.

Deberan presentarse detalles y/o muestras a ia inspeccion de obra para su aprobacion
antes de la colocacion.

13.2PUERTA PLLACA (P2)

La contratista suministrara y colocara puertas de dimensiones gue se indican en plano,
con marco de chapa doblada BWG N° 16 y hoja placa construida en MDF para pintar,
de 45 mm de espesor, que estaran formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su
estructura interior por nido de abeja de carton y refuerzos en las aristas y en el sector
donde deben embutirse las cerraduras.

Herrajes: Bisagras pomela color plata, cerraduras doble paleta “Trabex™ (CA6 3101} o
similar, picaportes doble balancin sanatono reforzada longitud 125 mm o simiiar.

13.3PUERTA PLACA SANITARIO DISCAPACITADOS (P3)

L.a contratista proveera y colocara puertas para sanitario de discapacitados de 0.90m x
2.05m. Las mismas, seran puertas con marco de chapa doblada BWG N° 18 con 6
grampas de amure para mamposteria y bisagras pasantes scldadas interiormente y
hoja placa construida en MDF para pintar, de 45 mm de espesor, que esiaran
formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su estructura interior por nido de abeja
de cartdn y refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse ias
cerraduras. Herrajes: Bisagras pomela color plata, cerraduras doble paleta “Trabex”
(CA6 3101) o similar, picaportes doble balancin sanatorio reforzada longitud 125 mm o

similar, cierrapuertas: “Trabex” o similar e indicador de libre/ ocupado. sk | QrasRio
. ISR ‘General
13.4PUERTA PLACA (P4) Wiisdnsiny RAMiEes Fiscal de ta C.ABA

La conftratista suministrara y colocara puertas de dimensiones gue se indican en plang,
con marco de chapa doblada BWG N° 16 y hoja placa construida en MDF para pintar,
de 45 mm de espesor, que estaran formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su
esfructura interior por nido de abeja de cartdn y refuerzos en las aristas y en el sector
donde deben embutirse las cerraduras.

Herrajes: Bisagras pomela color plata, cerraduras doble paleta “Trabex” {CA6 3101} o
similar, picaportes doble balancin sanatorio reforzada longitud 125 mm o similar.
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13.5PUERTA REJA ALOJAMIENTOS (P5)

La contratista suministrara y colocara puertas de dimensiones que se indican en piano,
con marco de tubo rectangular de hierro y de iguales caracteristicas que la reja a
colocar en les alojamientos. {(VER 14.1)

13.6VENTANA ALUMINIO (V1)

En jos sectores indicados en anexos L2, 111.3 y [11.9, se debe suministrar y colocar la
carpinteria de perfileria de aluminic tal como se indican en la planilla. La misma sera
de marca Aluar modelo Modena, o similar, con corie a 45° dobie vidrio hermético
{DVH) 4+9+4, Ei disefo de los perfiles sera en base a seccion de 45 mm. Los perfiles
deberan ser de aluminio extruido infegramente con materia de primera fusidn {no
recuperado), aleacion 6083 temple T6. Los burletes serdn de EPDM-peroxido,
especialmente disefiados para lograr los mas altos valores de hermeticidad y
atslamiento acustico. Las tijeras seran de acero para las ventanas batientes.

La carpinteria a colocar, tanto la perfileria como los vidrios, debera entregarse en obra
con los sellos de los fabricantes respectivos.,

13.7VENTANA ALUMINIO (V2)

En los sectores indicados en anexos 1112, 1.3 y 1.9, se debe suministrar y colocar la
carpinterfa de perfileria de aluminio {at como se indican en fa planilla. La misma sera
de marca Aluar modelo Modena, o similar, con corte a 45°, doble vidrio hermético
(DVH) 4+9+4. El diseno de ios perfiles sera en base a seccion de 45 mm. Los perfiles
deberan ser de aluminio extruido integramente con materia de primera fusion {no
recuperado), aleacion 6063 tempie T6. Los burletes seran de EPDM-peroxido,
especialmente disenfadas para lograr los mas altos valores de hermeticidad y
aislamiento acustico, Las tijeras seran de acerc para las ventanas batientes.

La carpinteria a colocar, tanto la perfileria como los vidrios, debera entregarse en obra
con los sellos de los fabricantes respectivos. (L\

Mart

14.1REJA ALOJAMIENTOS

Los alojamientos iendréan como cerramiento frontal una reja con los barrotes en
sentido horizontal, segun se indica en el anexo 11.3.

La contratista deberé realizar las tareas necesarias a fin de poder reutilizar la reja
existente y colocarla en forma adecuada.

14.2REJA VENTANA (V2) ALOJAMIENTOS
El contratista debera colocar una reja exienor en el vano de la ventana del alojamiento
2. La misma sera de iguales caractertsicas que ka refa frontal de los alojamientos.

14.3JAULA DE METAL DESPLEGADO

La contratista debera armar una jaula para aiojar las maquinas condensadoras del
sistema de aire acondicionado, segun se indica en el anexo [I.16. Se armara una
estructura con perfiles metalices, el ‘ceramiento sera en metal desplegado, previendo
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"una puerta de acceso para permitir una posierior tarea de mantenimiento y/o
reparacién de las maqgquinas.

15.1TIERRA _
La contratista debera rellenar Jos canteros extericres con tierra negra fertil libre de
malezas,

15.2PLANTAS
La contratista deberd plantar al final de la obra plantines del tipo ficus o similar en
cantidad a definir por la inspeccion de obra,

GENERALIDADES

Los trabajos de pintura de ejecutaran de acuerde a las reglas del arte, debiendo
limpiar prolijamente toda la obra y prepararla en farma convenienie antes de recibir las
sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie
seran corregidos con anierioridad y los trabajos se retocaran esmeradamente. Las
superficies deberan quedar libres de sobresaltos. A continuacion se aplicara una mano
de fijador sellador. Una vez concluido, no se admitira el empleo de pinturas espesas
para tapar poros, grietas u otros defectos. Los materiaies a utilizar seran de primera
calidad dentro de su respectiva clase. Los productos llegaran a la obra en sus envases
originales y cerrados, de clase y marca aceptada por la inspeccién de obra. Estos
envases, no podran ser abierios hasta tanto la inspeccion de obra los haya revisado.
La pintura y demas materiales que se acopien en la obra, se colocaran al abrigo de ia
internperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.

La inspeccidon de obra podra en cualquier momento exigir la comprobacion de la
procedencia de los materiales a emplear. Si se solicitaran ensayos de calidad y
espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones, los mismos, se
efectuaran en laboratorios oficiales a eleccion la inspeccion de obra, y su costo sera a
cargo de la coniratista.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del materiai la
Unica responsable serd la contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que aquelia debe tomar los recaudos necesarios para asegurarse gue
el producto que se usa responda en todo a las clausulas contractuales. En estos casos
y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las superficies
que presentan tales defectos.

La presente especificacion tendra validez para cualquier material de preparacion, tarea
previa o de terminacion que tenga vingulacion con el item.

En iodos los casos, la contratista presentara a la inspeccion de obra, catalogo y
muestra de colores de cada una de las pinturas especificadas para gue ésta verifique
= tono a emplearse. Cuando la especificacion de pliego de un tipo de pintura difiera
con ke del cataiogo de la marca adoptada, a contratista notificara a la inspeccion de
obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir.

Para la ejecucion de los trabajos, la contratista colocara proteccicnes, guardapolvos y
{odo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y personas. La
contratista sera responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados

tales’ Come vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, -

etc. Terminadas las tareas de pintura, se verificara la limpieza de rejillas, desagties,
canaleias, etc.
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La contratista debera notificar a la inspeccion de obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, En lo posible, se acabara de dar cada mano en {oda la obra antes de
aplicar la siguiente. Sera caondicién indispensable para la aceptacion de los trabajos,
gue tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra
causa no se satisfacen las exigencias de terminacién y acabado que requiera la
inspeccién de obra, ia coniratista realizara los trabajos que fueran necesarios y que la
inspeccién de obra indique para lograr un acabado perfecto sin que esta constituya
trabajo adicional.

16.1LATEX ACRILICO SOBRE ENDUIDO INTERIOR

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidn necesaria para que
una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico
al agua apto para intericres para eliminar las imperfecciones, en sucesivas capas
delgadas. Una vez secos se lijara con lija 5/0 en seco, después de un infervalo de 8
horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacién anterior y se aplicaran las
manos de pinfura al latex que fuere menester para su correcio acabado. La primera
mano diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.

16.2LATEX ACRILICO PARA CIELORRASO
Los cielorrasos suspendidos de roca de yeso, se deberan pintar con latex para
cielorraso marca Sherwin Williams, Alba, o similar, previo aplicado de dos manos de
enduide y una de fijador. Para el caso de cielorrasos en locales hitmedos, el latex a
emplear debera contener agregados guimicos que evilen la formacion de hongos por ﬂ)o
condensacion.

Martin"Ocampo

1

Fiscal General

16.3LATEX ACRILICO SOBRE ENDUIDO EXTERIOR Ministerio Publics Fiscal ds ta CARN,
Cuando se aplique sobre muros exteriores se procedera de [a siguiente forma: '

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidon necesaria para que

una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico

al agua apto para exteriores para eliminar las imperfecciones, en sucesivas capas

delgadas. Una vez secos se lijara con lija 60 o 80 en seco, después de un intervalo de

8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior y se aplicaran

las manos de pintura al l1&tex que fuere menester para su correcto acabado.

16.4ESMALTE SINTETICO CARPINTERIA METALICA

En fodas las carpinterias metalicas senaladas en plano, previo a piniar, se les debera
aplicar dos manos de pintura antiéxido sintética al cromato de zinc, a soplete con
diluyente segun indicaciones de! fabncante, con espesor de pelicula seca de enire 15
y 20 micrones. La superficie sera lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes
perfectamente cubiertas. No se admitird como proteccidn el recubrimiento antioxido
gue viene de fabrica en dichas carpinterias o elementos metahcos. Una vez concluidas
las tareas de proteccién de superficies, se pintardn con esmalte sintético tipo
SATINPLAST o calidad equivalente, color a eleccién de la inspeccion de obra. Se
aplicara a sopleie con diluyente segun indicaciones del fabricante, con espesor de
pelicuta seca de 20 micrones. Se realizara en un plazo no mayor de 5 dias habiles, a
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contar desde la aplicacion de la segunda mano. Como acabadoe superficial, se deberan
aplicar dos manos de bamiz marinc de primera calidad. Solo se aceptara para este
tipc de pintura la aplicacion a “soplete”.

GENERALIDADES

La contratista debera proveer y colocar la paneieria modutar que se indica en planos
anexo 11.8. Se realizard una visita obligatoria ai edificio de Av. Pasec Colon 1333 con
el fin de utilizar la misma caracteristicas y materiales existentes, incluyendo sus
herrajes y cerraduras. Al momento de ofertar, el oferente debera entregar con la oferta,
una muestra del panei cotizade, en el que se pueda evaluar tipo de perfileria, cortina,
sistema de apertura y regulacidn, encuentros entre materiales, etc. La modulacion de
los paneles sera propuesta por fa contratisia y presentada a la inspeccion de obra en
papel y soporte digital (extension dwg) para su aprobacidn antes de su fabricacion y
colocacion en obra.

Debera la contratista hacer los ajustes en placas de roca de yeso, tabiques de obra o
techo que fueran necesarios. Las medidas deberan ser verificadas en obra.

17.1PANELERIA TP1

Se debera suministrar y colocar paneleria modular realizada con estructura de perfiles
anodizados natural con contravidrios curvos, doble vidrio de piso a techo con
microcortina en su interior v el control de apertura y regulacion externo. El espesor
debe ser de 65 mm.. Los paneles deberan teper zécalo ducto desmontable de tres
vias.

17.2PANELERIA TP2

Se debera suministrar y colocar paneleria modular realizada con estructura de perfiles
anodizados natural con contravidrios curvos. En su parte inferior, de sueio hasta
0.90m., se colocara panel ciego de meianing; vy doble vidrio desde 0.90 m. hasta techo,
con microcortina en su interior y el control de apertura y regulacién externo. El espesor,
debe ser de 65 mm.. Las paneles deberan tener zdcalo ducto desmontable de tre

vias. Martin{ @campo
Fiscal Ganeral

4 P S, . - ‘B.’_
17.3 PANELERIA TP3 Minisisria Poblico Fiscal de la C.&

Se debera suministrar y colocar paneleria modular realizada con estructura de perfiles
anodizados natural con contravidrios curvos, doble vidrio de segunidad laminado piso a
techo con microcortina en su interior y el control de apertura y regulacion externo. El
espesor debe ser de 65 mm. Se deben incluir en este item, donde correspanda segun
planos, puertas doble vidrio de seguridad laminade. Los paneles deberan tener ajusies
perimetrales en su totalidad a fin de garantizar la estanqueidad de agua y aire. En
donde el plano lo indique, el panel debera tener zdcalco ducto desmontable de tres
vias.

17.4 PUERTA P6

La contratista proveera y colocara en secior indicado en plano, pueria de marco de
aluminic anodizado natural de iguales caracierisiicas que la panelaria TP3, con hoja
de vidrio laminado 5+5 incoloro, con pivole en sueio y techo, con super freno
reforzado; y panos fijos también de marco de aluminio anodizado natural y vidrio
laminado en margenes laieral y superior. Las dimensiones seran las que se indican en
planilla anexo 11.9.

Se deben incluir en este item la provision y colocacidn de herrajes; vy cerraduras atriba
y abajo. El manijon serd de acero inoxdable de iguales caracteristicas que Ios
existentes en el biindex de planta baja del edificio de Paseo Colon 1.333. Ef mismo
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debera presentarse a la inspeccion de abra para su aprobacion anies de la colocacién.
Las cerraduras deben ser reforzadas y de seguridad para exierior.

17.5 PUERTA P7

La contratista suministrara y colocara puertas de dimensiones que se indican en plano,
con marco aluminio anodizade de iguales caracteristicas que la paneieria TP1 a
instalar. Hoja placa construida en MEF para pintar, de 45 mm de espesor, que estaran
formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su estructura interior por nido de abeja
de caridn y refuerzos en las aristas y en el sector donde deben embulirse las
cerraduras. Con rejilla de ventilacion.

Herrajes: Bisagras pomela color plata, cerraduras doble paieta “Trabex” {(CAB 3101) o
similar, picaportes doble balancin sanateorio reforzada longitud 125 mm o similar.

Martin“"Ocampo
Biscal General
Ministerio Piiblico Fiscal de la CABA.

GENERALIDADES

El mobiliario a cotizar debera ser nuevo, sin uso, de primera calidad, debiendo
encontrarse al momenic de la entrega en perfecto estado de conservacion, no
debiendo presentar deterioro alguno, siendo causa de rechazo el incumplimiento de
dichos requisiios. Deberan ser depositados en el lugar de entrega y dentro del horario
que la inspeccion de obra disponga, debiendo prever el adjudicatario los medios
necesarios a tal efecto {flete, el personal, medios de carga y descarga y acarreo,
armado, etc.).

Con la entrega de la oferia se entregaran muestras fisicas de herrajes, superiicies de
acabados, canios, uniones entre materiales y tipos de fijacién, asi como también
folletos de lo ofertado, que debera estar en stock, no pudiendo luego alegar falta del
material elegido a! momento de la entrega. Esta documentacion se uiflizara para la
evaluacion técnica de la oferta, pudiendc ser utilizada para determinar si la calidad de
lo ofertado es la solicitada en pliego.

No se admitirdn demoras en la produccion que aleguen falta de documentacion ya que
corre por cuenta de la empresa realizar la documentacion complementaria para la
realizacion de los mismos.

Los muebles llegaran a la cbra correctamente embalados para evitar posibles dafios
en el traslado. Una vez montados los muebles, correra por cuenta de la empresa la
limpieza y retiro de todo el material de embaiaje.

Los colores de ios muebles deberan ser aprobados por la inspeccién de obra luego de
la firma de la contrata.

18.1MOBILIARIO OFFICE

La empresa contratista debera suministrar y colocar mueble bajo mesada en el office
del lactario situado en el piso N°13 contrafrente, indicado y especificado en anexo
HI.19. Las medidas serdn verificadas en obra. Las caracieristicas y terminaciones del
mueble deberan ser iguales que las del mueble existente en office del piso N°i2
contrafrenie del edificio de Paseo Coldn 1.333. El color del mueble sera gris ceniza.

El mueble sera realizado en MDF, revesiido en ambas caras con laminas decorativas-—- -
impregnadas en resinas melaminicas con certificacién 1ISO 9002 y FSC (Forest
"2014. Afo de las lelras argentinas”
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Stewardship Council} tipo Faplac de 18mm, y cahto perimetral recubierto en PVC durc
extruido certificado baje ncrma ISO 9001 tipo Raukantex de Rehau de 3mm de
espesor y mecanizaci de aristas con radio de 3mm.

Se realizara una banquina perimeiral en madera maciza de 1” de espesor de paraiso o
grandis o equivalente en calidad con dos manos de sellador que otorgue resistencia a
la humedad, cuyo frente estara revestido en una lamina de acero inoxidable 28 BWG
que sera de 100 mm de altc y cubrira el estanie base del mueble, tanto en su vista
frontal como lateral.

Todas las partes estaran unidas entre si perfectamente encoladas y atornilladas con
tornillos autoperforantes 50mm x 3,5mm. Las bisagras seran sistema tipo “click” de
abertura 110° cazoleta @ 35 mm. Para espesor de 15 a 26mm. Sistema tipo “click” para
un rapido y sencilio montaje y desmontaje de ia pueria.

Las fijaciones se realizaran mediante pernc de acero y tambor + prisionero en zamac.
Con terminacion en brufido negro, tipo Barilotto o sistema tipo Hafele. E! herraje sera
barral recto de @ 10mm, medida entre centros 96mm y medida total 200mm en acero
inoxidable marca tipo "HAFELE™ 0 “SKO” 0 eguivalente de primera marca y calidad.

18.2 MOBILIARIO POLICIA Y GABINETE MEDICO

La empresa contratista deberd suministrar y colocar en el office privado situado en el
piso N°13 frente un mueble bajc mesada y un mueble aito donde se colocara
dispenser, los cuales se indican y especifican en planilla anexo I11.19. Las medidas
seran verificadas en obra.

Los muebles seran realizados en MDF, revestidos en ambas caras con laminas
decorativas impregnadas en resinas melaminicas simil ébano con cerificacion 1SO
9002 y FSC (Forest Stewardship Council) tipo Faplac de 18mm, y canto perimetral
recubiertc en PVC duro extruido ceriificado bajo norma 1SO 9001 tipo Raukantex de
Rehau de 3mm de espesor y mecanizacion de aristas con radio de 3mm.

Se realizara una banquina perimetral en madera maciza de 1” de espesor de paraisoc o
grandis o equivalente en calidad con dos manos de sellador que otorgue resistencia a
la humedad, cuyo frente estara revestido en una lamina de acero inoxidable 28 BWG
que sera de 100 mm de alto y cubrira el estante base del mueble,

Todas las partes estaran unidas entre si perfectamente encaladas y atorniltadas con
tornillos autoperforantes 50mm x 3,5mm. Las bisagras seran sistema tipo “click” de
abertura 110° cazoleta @ 35 mm. Para espesocr de 15 a 26mm. Sistema tipo “click” para
un rapido y sencillo montaje y desmontaje de la puerta.

Las fijaciones se realizaran mediante perno de acero y tambor + prisionero en zamac.
Con terminacion en brufido negro, tipe Barilotto o sistema tipo Hafele. Los herrajes
seran barrales rectos de @ 10mm, medida entre centros 96mm y medida total 200mm
en acero inoxidable marca tipo "HAFELE” o “SKO” o equivalente de primera marca y
calidad. La puerta dei dispenser debera tener integrada una rejilla de ventilacion de
iguales caracteristicas que la existente en el office del pisa N°12 frente.

18.3BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
Se debera suministrar un botiguin metélico de primeros auxilios completo El mismeo

debe contener los siguientes eiementos:
- Jaboén neutro. %
mpo
- Alcohol en gel. M:T“a‘ %ﬁﬁergx
. isC
- Termoémetro. L Wipistatio Pablice Fiseal o 2 G

- Guantes descartables de latex
- Gasas y vendas.
- Antisépticos (yodo povidona, agua oxigenada
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- Tijera.
- Cinta adhesiva.

18.4ACAMILLA METALICA
Se debera suministrar camilla de consultoric médico de estructura metalica de altura
ajustable.

19.1AYUDA DE GREMIOS

La contratista tendra a su cargoe la ayuda de gremios a aquelles que si bien no estan
desarrollando tareas bajo su érbita asi lo requieran, asistira a jos subcontratistas de
instalaciones en sus ftrabajos nuevos y de readecuacion, facilitara los medios
mecanicos que se disponga en la obra para el trastado de los materiales y
herramientas, proveera escaleras moviles y andamios, asi como su armado y
desarmado, realizara todo trabajo de limpieza de obra y el retiro de desechos.

Contemplara la ayuda de gremios para la fijacion, instalacion y/o corrimiento de

elementos a proveer por el MPF 0 empresa contratada por el MPF (muebles, carteles

de sefalizacion, maceteros, efc.), debiendo proveer y colocar los elementos de

sujecion respectivos (tarugos, tomillos, tanza, ménsulas, barrales, etc.); asi como

tambien deberé la comtratista asistir a tareas tales como reparacion de superficies,

nivelacion de cielorrasos, tareas de electncidad, de informatica y cualquier otra tarea ﬂ

gue se requiera. . Marti 'J.‘.)campo
. ~_ Fiscal General

19.2LIMPIEZA PERIODICA Ministerio Pibiic Fisual de la CAB./

La contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de

todas las tareas sean retirados inmediatamente del érea de las obras, para evitar

perturbar la marcha de los trabajcs. Los residuos deberan embolsarse y bajarse con

cuidado por las escaleras o por et ascensor destinado a tal fin y protegido tal como se

ha descripto anteriormente. No se permitira quemar materiaies combustibles en ningin

lugar de la obra o del terrenc.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,

removiendo el matena! de colocacion excedente y los residuos provenientes de la

gjecucion de tas obras. Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de

materiales sueltos e incrustaciones en solados, contrapisos, carpetas y capas

aisladoras. Las protecciones que deban efectuarse para evilar dafos en pisos,

escaleras, mesadas, antefactos, elc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

19.3LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la contratista retirara todos los
desperdicios y desechos del lugar de la obra y su entorno hasta el destino que la
inspeccion de obra disponga. Retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba” o su equivalente.

El contratista deberd entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los
- “locales-se deberan impiar idegramente, incluyendo la limpieza de vidrics en-sus-caras
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interiores y exteriores. Se debe considerar que la presente limpieza debe ser de
caracter profundo, dejando el inmueble listo para ser utilizado.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la contratista, quien también proveera
las herramientas, materiales, equipos, manc de abra y transporte que se consideren
para la correcta ejecucion de las citadas tareas, incluyendo todo aguello que fuere
necesario aungue no se especifique para la completa limpieza profunda de todo el
edificio.

La contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante la realizacion de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que, a juicio de la inspeccion técnico se
hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios de los artefacios de fluminacién y espejos seran limpiados con jabon y
trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparenies. La pintura u
otro material adhesivo a los mismos se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin
rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo
de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier materiat extrafic al paramento. En
caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el
fabricante del revestimiento.

c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte
sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies. Para
porcelanato se debera aplicar producto para que noc se manche la superficie.

d) Las carpinterias en generai y particularmente las de aluminic se impiaran evitando
el uso de producios abrasivos.

fy Se realizara la limpieza de iodas las caferias no embutidas, en especial ia cara
superior de los canos en sus tramos horizontales.

g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable.
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OBRA:COMBATE DE LOS POZOS 155 ENTREPISO DE LA CIUDAD AUTONCOMA DE BUENOS AIRES
INTERVENCION: READECUACION EN ENTREPISO
LICITACION PUBLICA N° (0914
ANEXO V - PLANILLA DE COTIZACION
ITEM DESCRIPCION UNID.{  Cam. $ P.UNT PARCIAL SUBTOTAL
H $

[EE = TRABAIOS PRECMINARES

11 Obrador ¥ vallado gt 1,00
12 Bajads y descarga de escombros -1 1,00
1.3 Volguetes gl 1,00
1.4 Cartel de obra umn 1.00
1.5 Equipos y fletes al 1,00
1.6 Documentacién Ejecuiva =1} 1,00

17 Replanteo

21 Dxrnoleca amams ¢ mamposteriz m2 140,59
22 Dol =hicpaes roce de yeso m2 63,31
23 Desnante celraso m2 3591
2.4 \Drmokcion Carpets m2 174.08
2.5 X ’ KRE(LIS,
2.5.1| Desmonte puertas un 24,00
2.5.2 | Degmonie ventanas ur 5.00
2.5.3| Desmonts reja existente y acopio pare reuliizacion un 1.00
2.5.4|Desmonte carpinteria pali are y luz un 1,00
26 [0 b st Sanian
2.5.1] Inodov s un 5,00
2.6.2|Lavalorios I’y 500
2 6.3|Duchas un 2,00
2.6.4)Canarias gl 1,00
27 |Comciods st B
2.7.1|Retro de artefacios g 1,00
Relco de lomas
28 |DomolcRiist T enfiomecanc:
2.B.1|Retro equipo individual spiit un 200
2.8.2|Rafiro y acobio de equipn mdividual split pars reubicar un 1.00

SUBTOTAL TTEM 2 - DEMOLICION

_____ S —
31 Conmraniso rampa ¥ estalera m3 3,30
iz aks matikco ramrs m2 5,50
i) Comiapsn alce m2 0.5%
34 Foerpirs ol m2 .20
i5 Laps mz2 129,15
3.6 Campeta Ridrofuga mz2 44 93

mi 1335

amplo
ere
[ 1 CABA




43 Cane tateral pasamanas mi 4,00

44 Bopone pasamanos un 10,00

SUBTOTAL {TEM 4 - RAMPA Y ESCALERA B L

5 [ de T o hiskco =

5 1.1 MurD de ladrito hueen de 12x18x33 em. (MT) m2 B8 21
5.1.2 |Muro de ladrifio huaco de T8xT8x33 e (M2) m2 6.02
5.1.3 1 Muro de tadrillo hueco de OBx18x33 cm. (M3} m2 1,54
52 [fabigues do rocade yeso i e B e
5.2.1) Tabrue da dukock (4] m2 60,00
5.2.2 |Enchapato oe durock (M5} m2 45 00
523 | Enchapado te dudock verde (ME) me £,00

SUBTOTAL {TEM 5 - MAMPDSTERIA Y TABIOUES &WJ

T By CREWOQUES .- =TT

&1 R1 - Revogue Grueso y Enduide interior

6.2 R2 - Revogue Grueso Hidrafuge v Enduido Exterior m2 35,00
£3 R3 - Revogue Grueso Bajo Revestimento mz 27 B0
B4 R4 - Revogue tipo "Tarquinm™ m2 95,00
B.5 Revoque hidréfuge en canter + membrana asfaitica m2 3250
66 Reparacion de revodques danados # 1,00

SUBTOTAL iTEM 6 - REVOQUE . Al

T REVESTIMIENTOS e Ll s, S BT

e i ety AT

Al Solaco porcellanato Zrea circulacidn 50x60

T2 Satado porcellanato locales sanitarios 3030

73 Zécalo area de ciradacion 60x10

7.4 | Zocalo lpcales sanitanos 30210

75 Juntzs de ditatacion
T.6 Revestmiento pared norel y incales sanitarios Ax30

7T Guama

T

7.8 Mesada grandin

CIELORRASOSY |
Suspendido continuo de roca de veso

e =

8.2 Suspendido dé mes de yeso verde

Martir@lcampo
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83 Suspendide de placas desmoniables ipo Armstrong 60x60 cm. m2 53,28
84 Cajbn perimelral ml 2050
85 |Bufw ml 85,00
88 Tapa de inspeccion enmarcada con figjes metlicos un 8,00
&7 Perforacion para bocas de ium. un 58,00
SUBTOTAL ITEM & - CIELORRASOS [

[E=SEE NS TATACION SANITARIA ™ e e R

9.1 Provisién de agua fria office y bafcs

92 Cesagie cloacal

T e

93 |Anchriosyarera o PR nLo o2
9.3.1| tnoooro /mochila Roca lines Monaro
9.3.2|nodory Roca linaa Ménaco un 2.00
9.3.3|iInodorn ndiscapacitados un 1.00
9.3 4| Bachas acero qumpcn ovsl um 200
935 |Lavatorio peesn 2,00
93,6\ Lavalonic pidescapaciados un 1,00
9.3.7 joobée bactn offce ur 100
9.3 B|griferia putomafica FV prasmafic un 400
9.3.9| Griferfa monotomands FV Iines Arizonz un 1.00

S 310 Grieria mmm;:vm un 1.00

23111 CusorD oe ouche oo FV Bnas T wivace moncoomanco .41 200




LRk

R0 o
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e e

RN

5.4.1 | Accesovrios sanitario tiscapaciiacdos un 1.00
©.4.2| DosH. jabon liguida, de amure en pared un 3.00
9 4.3 1asientos y tapas de inodoro lagueada un 2,00
9.4 4\ asientos y tapas de inodors B° disc. un 1.00
5.4.51Farta rollo un 500
9 4.6 |Dispenser loafias un 300
9.4.7 | espejo de 6mm de espesoy un 200
9.4 .8lespejo bascwlante p/oiss. wi 1,00
9.4 Dymesada granite 002 esp ancho 0.60 banns y office mh 640
9 4 10 |ceyramienio ducha mampara de vidrio un 200
SUBTOTAL ITEM § - INSTALACION SANITARIA ‘5 L uﬁm
0 == i - - PRl
101 plablers secdional Bnirepiss o s - P Bl "H
10.1.1| Disyuntor diferenciat un 500
10.1.2 |Uaves terraomagnéticas bioolar un 12,00
10.1.3 | Liave s fermomagnéticas tatrapalar un 2,00
1.2 |Bandejas portacables 200x200 i 108.50
13 |Caferas y cajas gl 1,00
10.4 |Cableado y conexitin a tema al +.00
1.5 |Bocas de luminacion un 58,00
106 |Tomas un 17.00
0.7 |Brtobacios oo famimagon T E e - o — 1
10.7 1 | Luminaria un 52,00
10.7.2 | Luminarias exterior mural un 5,00
0.7 3| Luminanias de amergencia Lm €.00
10.7 4 |Cartel indicador de emargencia un 1.00

SUBTOTAL ITEM 18- INSTALACION ELECTRICA

At N R |
1141 i
11,11 jUnidad imteriorfextorion frio calor 9000 foorzshora
11.1.2|Roubication y conaxion de aire acondicionado Bpc 5pM murdl gxisfone o 1,00
11.1.3|linesas figorificas. caneria de cobve ardads. 45.00
11.1.4| Suministra, Instalacion y conexionadn de lineas electricas al 1.00
11.1.5|Desagie oe condensado. Cafo PYC 32mm mi 20,00
11.1.6 | Conductos de chaps gahvanizada m 2000
11.1.7 | Conducto cirwfar Rexibie 200mm m 3500
11.%.8|Acopfa, para conexitn de fexible a difusor un 14,00
11.1.9|Acopie, para conexion de flexible & conducto de chapa un 14,00
11.1.10| Difusor recianguiar, color bance de B00mm x 60mm un 14,00
14111 Rejiffa de reforno rectangular, lamas fijas 45 °, color Manco. de 900 mm x on 2,00
400 mm
11.4.42 Pmlaﬁa en :"L.'ncionamiergm del sist regufacid:n de caudal de ake en rejilas gl 1.00
y tifusores, entregs de informe & 18 Inspeceitn de obra I
11.2  [Ventiacion forzada s ede s e
11.2.1|Conduclo de chapa galvanizads 200 mm x 200 mm mil 20,00
11.2.2 | Compuertas de 200 x 200 mm, anii retorno un 2,00
11.2.3|Rejz exlerior con malle snfi-péfaros do extraccion de 200 ¥ 200 mm. un 1.00
11.2.4|Rejillz de extraccitn un 5.00
SUBTOTAL ITEM 11 - INSTALACION AIRE ACONDICIONADG
125 [INSTALACIONCONTRATNGENDIOS, " 77~ & ~7 7V e
121 |mataivego un 2,00
122  |Detector de umos un 10,00
SUBTOTAL [TEM 12- INSTALACION CONTRA INCENDIOS ! ] i
{3 JCAREWNTERIA =~ 0 e owen il g B -
131 Puents de ingreso {(P1) n 1.00 k- "
132 Puerta placa (P2} [17] 5.00
133 Puera placa sanitaric discapaciaoos (F3) un 1.00




134  |Fuena placa (P4) un 2,00
1356  |Puerta reja aojamientas (P5) uf 2.0
12,6 |Ventana anmninie (V1} un 1,00
13.7 Ventana aluminio (W2} un 1,00

SUBTOTAL (TEM 13 - CARPINTERIA

HERRERLY,
Reja aloiamientos

14.1 e | 200
142  |Reja Ventana slojamiento (V2) ur 1,00
143  |Jaula de metal desplegade para condensadoras un 1,00
SUBTOTAL ITEM 14 - HERRERI1A
15 5 [CANTEROS _PLANTAS ¥

Tiamra

161 Latex acrilico sobre enduids interior m2 285,73
16.2 Latex acrifico para cwlomaso m2 o0,73
163 |Latex acrilico sobre enduido extenor m2 14371
16.4 Ewmalle sintélico brillarte en carpinierias un 13,00
SUBTOTAL [TEM 16~ PINTURA 4.
3T =
171 |Paneleria TP1 m2 1691
17.2 Paneteria TP2 m2 9,47
172 [Panekeria TP3 m2 30,23
174 |Puerta P un 2,00
17.5 Puerta P7 un 3.00
SUBTOTAL ITEM 17 - PANELERIA
Hiedy 1 5m. |EQUIPAIENTO - MOB
181 Maobikiario ofice
18,2 |Mobibaric poficia y gabinete médico - 1.00
18.3 Bonguin primeros auxfliog on 1
18.4 Camilla metalica un 1,00
SUBTOTAL MEM 1§ - MOBILIARIO A& MEDIDA 5
19 | VARIOS 7aimeghe e e R i i el s A N o Ao e
“1 g1 Ayuria de gremios-_ - al 1.00
1892 Limpieza penddica gl 1,00
18.3 Limpieza frmal de cbre [+ 1.00
SUBTOTAL ITEM 19- VARIOS
TOTAL:
Gastos Gengrales - 1
Subtatat 3
Beneficio 10.00% 3
Subiatal 3

TOTAL DE LA OFERTA:
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Anexo V! a la Resolucion FG N° 186M4

MODELO DE CONSTANCIA DE VISITA

CABA, de de 2014.

CONSTANCIA DE VISITA
CERTIFICO: que elflos Sres. .o o e e
erereoree (DNENC. )

QB 18 EMPIESE et s e e
han realizado en el dia de la fecha, la visita establecida en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la Licitacion Publica N° (9/14 en el edificio sito
en ia calle Combate de los Pezos 155 entrepiso, de la Ciudad Autdbnoma de Buenos

Aires.-

Firma y Aclaracion
por la Empresa

Firma y Aclaracion
Departamento de Servicios Generales

Alcance: “Proceso de
com¥as y contstaciones de 2014. Afo de fas lefras argentinas”,
beeres, obras v servicios
generales desde ia recepcion
del reguenmiento hasta la F(LP .CC)VOQ

emisian de ia orden de pago.”
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacion Pablica N° 09/14

ANEXO Vil a la Resolucion FG N° 186/14

Buenos Aires, de ociubre de 2014.
Actuacién Interna N° 23444/13
INVITACION N® /14
Sefores

Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.
Horario:

De mi consideracion:

Me dirijo a Uds. en mi caracter de Jefa del Departamenic de Compras y
Contrataciones del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, a fin de invitarle a participar en la Licifacion Plblica N® 09/14, tendiente a la
coniratacion que mas adelante se detalla.

A continuacidon se mencionan datos relevantes del presente tamado;

MINISTERIO PUBLICO:; Seqin lo dispuesto por la Ley N°® 1.903, el Ministerio Pablico
integra el Peoder Judicial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con caracter
independiente y dotado de autenomia funcional y autarquia, teniendo a su cargo la
administracion general y financiera de acuerdo a lo establecido en el Articule 18 de ia
Ley citada.

OBJETO DE LA CONTRATACION: La Licitacién Publica 09/14 tiene por objeto la
realizacién de trabajos de readecuacion del entrepiso del edificic de Combate de los
Pozos 155 de |la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, para ser utitizado por dependenmas
del Ministerio Publico Fiscal de la CABA.

LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO: Por correo electronico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o] en la pagina Web del M.P.F.
htip:/Awww fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ ¢ en
el Departamento de Compras y Contrataciones — Av. Paseo Colon 1333, 10° Piso,
Ciudad Auténema de Buenos Aires, en e} horario de 02:00 2 17:00 hs. hasta el dia y hora
de la apertura.

VALOR DEL PLIEGO: Pliego sin valor.

LUGAR DE ENTREGA DE |LAS OFERTAS: Mesa de Entradas del MPF, Av. Paseo
Coldén 1333, 10° piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta las 11:00 hs. dei
dia 04/11/2014.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av.
Paseo Colon 1333, 10° piso, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Alcance: *Proceso de
compras y contrataciones de "2013. Afio del 30 aniversarioc de Ja vuelfa a la democracia’.
bienes, ohras y servicios
generaies desde la recepcion

def requerimiento hasta la
emision de la orden de pago.” F(LP .CC)VD9




FECHA Y HORARIC DE APERTURA: El dia 04 de noviembre de 2014 a las 11:15 hs.
PLAZO DE MANTENIMIENTOC DE LA OFERTA: Los oferentes deberan mantener las

oferias por el término de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas y conforme lo establecido en punto 24 del PCG.

8in ofro particular, salude a Uds. atentamente.




MartinﬁOcampo

. Fiscal General
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Licitacion Pablica N° 09/14

ANEXO Vil a la Resolucién FG N° 186/14
MODELO DE PUBLICACION

Resolucion £G N° 186/14.
FISCALIA GENERAL

Readecuacion det entrepiso del edificio de Combate de los Pozos 155.

Actuacion interna N° 23444/13.
Licitacion Pulbiica N° 09/14.

OBJETO DE LA CONTRATACION: La Licitacion Publica 09/14 tiene por objeto la
realizacion de trabajos de readecuacion del entrepiso del edificic de Combate de los
Pozos 155 de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias
del Ministerio Publico Fiscal de la CABA.

LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: Por correo electronico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o} en la pagina de Internet
http./fwww fiscalias. gob arfadministracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/

o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PUBLICQO FISCAL
sita en Av. Paseo Coldn 1333, 10° Piso, Ciugad Auidnoma de Buenos Aires, en el
horario de 09:00 2 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467.

VALOR DEL PLIEGO: gratuito.

LUGAR DE ENTREGA DE LLAS OFERTAS: hasta las 11:00 horas del dia 04 de
naviembre de 2014 en ia Mesa de Entradas del Ministerioc Publico Fiscal, sita en Av.
Paseo Coldén 1333, 10° piso de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Av. Paseo Coidn 1333, 10° piso de la
Ciudad Autoncma de Buenos Aires, el dia 04 de noviembre de 2014, a las 11:15 horas.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberan mantener las
ofertas por el término de treinta (30) dias, contadoes a pariir de la fecha de apertura de las
ofertas.

Si et oferente no mantiene el plazo estiputado de acuerdo con lo dispueste en el parrafo
anterior, serd faculiad de la MPF considerar o no las ofertas asi formuladas segun
convenga a los intereses de la Administracion.

Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
prorrogan automaticamente por igual plazo por Unica vez.

PRESUPUESTO OFICIAL: E! presupuesto oficial de la Licitacion Publica N° (09/14
asciende a la suma de pesos un millén seiscientos sesenta y nueve mil novecientos
nueve con diecisiete centavos ($1.668.909,17), IVA incluida.

Maria Veronica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones
Fiscalia General
Ministerio Publico Fiscal.
Inicio: 14/10/2014 Vence: 20/10/2014

Alcance: “Proceso de
compras y contrataciones de "2014, Afo de las letras argentinas”
bienes, obfas y servigios
generales desde fa recepcion

del requermientd hasta ta F(LP.CC)VOQ

emision de la erden de pago.”

130 001 2008
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6\ o &'\"
‘N:\::‘;;p?‘ﬁ“‘\ ANEXO IX a la Resolucion FG N° 186/14 - SEGURIDAD E HIGIENE
(a0e® Licitacion Publica N° 09/14
|1-Objeto

Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del MPF,
tas cuales integran las condiciones de contratacion y son de cumplimiento obligatorio

2-Alcance —|

Todos los CONTRATISTAS del MPF que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra
obra y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construccion,

[3-Ambito |

Las Sedes del-MPF y del Poder Judicial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Central,

|4—Legis|aci6n

Leyes Nacionales 19.587 y 24 557

Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion gue reglamenta dicha actividad.

Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 299/11 de la SRT

Normativa de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires que correspondan al lugar de
ejecucién de la obra.

5-Correlato |

Las normmas que se exponen a continuacion se entenderan como reafirmatorias,
ampliatorias y complementarias, y bajo ningun concepto substitutivas total o
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc
gue constituyen el item 4 de la presenie reglamentacién, aclarandose que en el
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflictc de interpretacion enire
las Normas y la Legislacion, prevalecera siempre esta Gltima.

6-Vigencia ]

Las Normmas que siguen asi como la Legislacidon correspondiente seran aplicables
durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual seran parte integrante



cesande su aplicacion solo cuando se compruebe fehacientemente gue a juicio del
MPF los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de |las Normas facultaran al MP¥ para sancionar

al CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral del
contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo del MPF verifigue el incumplimiento de alguna
Normma/legislacion, el mismo estara autorizado a paralizar la obra total o
parcialmente hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para
solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable el MPF por los atrasos y
costos causados a la obra.

El MPF podra prohibir el ingreso o retirar de la cbra al personal, materiales ¢ eguipos

que no cumplan con las Normas/Legislacidn correspondiente.

8-Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legisiacion que
comesponden, que pongan en peligro la integridad fisica de personal del
CONTRATISTA, personal del MPF o terceros, o puedan causar dahos en forma
inminente a bienes patrimoniales del MPF, el MPF estara facultado para proveer los
materiales, el personal, o ejecutar |las cbras a fin de evitar dichas emergencias, los
costos de los cuales seran transferidos y aceptados por el CONTRATISTA.

[9-Disposici0nes

A) Ingreso/egreso del Personal del CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA ingresara a la OBRA vy se retirara de la misma en la
forma y modo que indique el MPF, perfectamente identificable segun la modalidad
que impere en el MPF, manteniendo su identificacion durante todo el tiempo de

permanencia en la obra.
B} Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de
colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y

personal superior o de conduccidn,
Los elementos de Seguridad y Proteccién Personal a proveer por el CONTRATISTA

a su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en

particular por el MPF segun el tipo de actividad realizada.
Es obligacion del CONTRATISTA exigir su uso a su persenal, bajo apercibimierto

que el mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravencion y hasta
tanto se regularice la situacion. Asimismo sefializar fa obligatoriedad de uso segin

Norma IRAM 10005
Sin perjuicio de lo expuesic el MPF puede proveer los elementos de Seguridad

faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este.

C) Ingreso y circulacic?n de los vehiculos del CONTR_ATISTA.
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El CONTRATISTA debe asegurar sus vehiculos yfo otros medios de locomocion en
Compaiitas Aseguradoras a satisfaccion del MPF

Los segures tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera
ocasionar al personal transportado asi como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse actualizadas y vigentes para
lo cual el MPF se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
CONTRATISTA presentar original y copias de las polizas, recibos de pagos de
primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiguen durante la
vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de locomocion gue no cumplan con lo exigido
seran retirados del mismo hasta tanto regularicen su situacion,

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del CONTRATISTA,
sean propios 0 subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conducir
en concordancia con el tipo de vehiculo gue conduzcan, en plena vigencia, pudiendo
ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el MPF lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningun area de la obra.

Se prohibe fumar en areas de la obra definiendo el MPF los lugares en areas
delimitadas donde estara pemmitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo
circunscribiéndolo a los comedores o areas preacordadas entre el CONTRATISTAy
el MPF.

El agua para beber sera provista en forma continua en la modalidad y forma que
acuerden el CONTRATISTA y ei MPF.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,
corbatas, etc) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas.
Ei cabello, en su caso debera ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto
sean colectivos, como individuales en areas de obra.

E) Responsabilidades del CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda
otra persona gue dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el MPF.

También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por
cualquier SUBCONTRATISTA que el pueda elegir, el cual debe estar expresamente
autorizado por el MPF 6 representiante del MPF.

En caso que la obra requiriese la intervencion de SUBCONTRATISTAS o de
CONTRATISTAS MENORES el CONTRATISTA PRINCIPAL asumira la
responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de Higiene vy



Seguridad la coordinacion de las acciones de prevencion para todos los contratistas
involucrados durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo senalado por el

art 3° de la Resolucion 318/99 de la S.R.T.
En el area de la obra habra en forma permanente un representante del

CONTRATISTA autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de
emergencia por motivos de trabajo, personal 0 equipos del mismo.

El representante del CONTRATISTA hara conocer su domicilio particular y nimero
de teléfono al MPF a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El CONTRATISTA esta obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en
que efectua sus tareas. Cercara las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o
cuando el MPF lo indique, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los lugares
apropiados bajo directivas del MPF siendo condicién indispensable para dar final de

obra.
- Uso de Maguinas y herramientas del MPF

A los CONTRATISTAS les esta vedado el uso de maquinas y herramientas det MPF
salvo expresa autorizacion del mismo.

- Conexiones

Toda conexion (eléctrica, de gas, hidraulica, etc) debe ser supervisada y autorizada
por el MPF.

- Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el MPF deben ser respetados.

- Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metdlicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y
operacion.

- Accidente de Trabajo

« Transcurridas no méas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la
< obra o “in itinere” al personal del CONTRATISTA o algun tercero donde se hallen

° G
E'g_f implicados personal, materiales o equipos del CONTRATISTA, éste debera brindar
[

un informe detaliado del mismo al MPF. En caso de accidente de personal del
CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera
necesano ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y
cualguier otro procedimiento de acuerdoe a lo establecido en las leyes vigentes.

- Incidente de trabajo

Asimismo sera responsabilidad del CONTRATISTA informar al MPF dentro de las 24
hs de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en
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un accidente o gue haya causado dafos considerables a equipos o instalaciones
tanto sea del MPF como propias.

- investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes qgue lo ameriten, en razdén de su gravedad ©
potencialidad a juicio del MPF seran investigados por un comité conformado por
personatl técnico y del area de Higiene y Sequridad del CONTRATISTA y del MPF.

F} Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencion de accidentes y
procedimientos seguros de aplicacion para quienes trabajan en obra del MPF
teniendo como proposito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones
a personal del CONTRATISTA, personal del MPF, o terceros, e incidentes que

puedan producir danos a la propiedad 6 equipos.
Toda situacion particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el

marco del decreto 911/96 y contar con la aprobacion del MPF.

- BEl CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el
cumplimiento de estas Normas por parte de su perscnal y de cualquier

SUBCONTRATISTA que designe.

- Construcciones provisorias/remolgues

Las construcciones precarias (pafoles de herramientas, obradores, efc.) que sean
levantadas por el contratista no podran ser calefaccionados por estufas de llama

abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

~ Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, biogues u objetos inestables como soportes
de ias plataformas de trabajo 0 andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas segquras (adecuada superficie de
apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el
terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar
usando los parantes: Se prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con
alturas de (3m) tres metros 0 mayores. Si fueran usadas deben colocarse a un
angulo aproximado de 75° (setenta y cinco grados) de la horizontal y perfectamente

aseguradas en el tope de la plataforma.
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En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se
deben adecuar al proposito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas
seran: cinco centimetros (5 cm) de espesor y una plataforma de trabajo de sesenta
centimetros (60 cm).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar
fallas estructuraies. Para su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada
jormnada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin
carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulacion de estos
elemenios se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenieniemente la
zona aledafa con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de
personal efectuando tareas de este tipo.

- Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el
andamio, se lo inspeccionard cuidadosamente en cuanto a la construccion y
resistencia acorde al tipo de trabajo.

£l andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevario a (30 cm) treinta
centimetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga nomal de
trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su
USO.

- Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corie se debera vallar o sefalizar la
zona de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberd contar con la autorizacion
del personal del MPF responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se haran utilizando antiparras, visores,
protectores faciales, eic., segun corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado
disponible.

Nunca use aceite 0 grasas en vaivulas y accesorios de cilindros de oxigeno.

Esta terminantemente prohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en reemplazo de
aire) ni para soplar tuberias.

- Equipos y Herramientas

El CONTRATISTA esta obligado a mantener en buen estado mecanico sus
herramientas y equipos asi como velar sus condiciones y requerimientos de
seguridad.

» Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea
necesario

» Las herramientas o cuaiquier otro material nunca debera ser arrojado desde
lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

» Al utilizar maza y corafrio, se debe utilizar un aguantador de herramienta para
evitar lestonarse las mancs y debera utilizarse proteccion ocular.
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Transportar las herramientas en un cajon adecuado

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con hemamientas de mano, éstas deben ser izadas o
bajadas utilizando cinturdn portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y
el cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el area de
trabajo.

Antes de wusar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que este
debidamente conectada a tierra.

Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para
entrar en funcion.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el
uso de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se
esta parado sobre un charco de agua o sobre piso humedo. Si se trabaja en
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No conversar con otra perscna cuando se usa una herramienta portatil de
mano.

Al completar un trabajo con herramienta portatil accionada electicamente no
olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portatiles
cumplan su funcion y se encuentren en buenas condiciones

- Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualguier otra abertura en el piso, nunca
debe dejarse al descubierto. El personal que los praclicd o produjo pondra sumo
cuidado en taparios, relienartos, o cercarios antes de retirarse del sector. Si el lugar
estuviera poco iluminado, dicho cerco ademas deberd presentar una iuz roja en
horario noctumo.

- Escaleras portatiles

Seleccionar las escaieras con el largo adecuado para el trabajo que se va a
realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son
peligrosas y su uso esta prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas
en alguna forma, retirarlas para su reparacion.



s Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si
la escalera da ila impresion de estar insegura, amarrar por medio de una soga
la parte superior a un soporte fijo.

s Esio es recomendable con escaleras altas, donde existe |la posibilidad que la
misma resbale, cambie su posicion o sea llevada por delante.

» Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de
seguridad dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la
escalera.

» Ubicar la base de {a escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical.
Esto dard un angulo seguro para desarrollar su trabajo.

» Sise trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

e Al ascender o descender de la escalera hacerio de frente a la misma,
deslizarse por la escalera es peligroso y esta prohibido.

» Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres.
Los articulos pequehos deben ilevarse en los bolsiilos o en el cinto. Los
articulos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas
0 aparejos desde lugares elevados. .

» Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleades al trabajar desde

escaleras o cuando se las coloca o transporta.
Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por

,shuna persona u objeto colocar una barricada alrededor.

N Mantener las escaleras libres de suciedad y pinfura que puedan ocultar

defectos.

- Equipos y elementos de seguridad

El CONTRATISTA esta obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de
segundad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumpliran con lo
especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentaro 351/79 y el decreto 911/96
especifico para ia Industria de ia Construccidn y las normas IRAM que
correspondan.

Los elementos de proteccion personal deberan cubrir las siguientes areas segun las
tareas a realizar y los riesgos emergentes de [as mismas:

- Cascos de Segundad

- Proteccion Ocular

- Proteccion Auditiva

- Proteccién Respiratoria

- Proteccion de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.}

- Proteccion de miembros superiores {guantes, mitones, etc.)

- Proteccion de caidas (cinturén de seguridad, amés, etc.)

- Proteccion del tronco (trajes especiales, delantales, etc.}

La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra.

- Prevencion y Proteccion contra Incendios

Sera exclusiva responsabilidad det CONTRATISTA la provision, asi como el control
periddico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los eilementos portatiles de

extincién gue correspondan, en tipo y cantidad segun la magnitud del nesgo que
implique la obra.
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Es responsabilidad del CONTRATISTA no sélo contar con los elementos adecuados
para la extincién de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y
preventivas para evitar que estos se produzcan.

'Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones

que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara
supeditado a la autorizacion del personal idoneo del MPF.

Se evitara en o posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar
chispas.

Se prohibe el usc de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos
especificamente autorizados por el MPF, -

() Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 3° de la
resolucion 231/96 el CONTRATISTA preparara y presentara al MPF - Inspeccion de
Obra - a partir del inicio de la obra y tantas veces como esie ultimo lo considere
necesarno, a fin de verificar ios avances y cumplimientos en el area de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulcs

arriba citados. .
Ademas de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad
del CONTRATISTA se completara con la siguiente documentacion:

a) Memoria descriptiva de la obra

b} Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de
acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos
0 esquemas si fuera necesario).

¢} Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad,
donde se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e} Organigrama detl Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esguema del obrador y servicios auxiliares,

H) Programacion de Seguridad



En cumplimiento de o requerido segun la Resolucion 51/97 de la SRT el
CONTRATISTA presentara a Ja Inspeccion de Obra, si asi corresponde por las
caracteristicas de la obra o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo
contenido sera en coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.
Dicho Programa debera contar con la aprobacion de la ART, del CONTRATISTA y el
MPF a través de la Inspeccion de Obra sera informado cada vez que la ART realice
una visita de verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en
el decreto de referencia. Lo antedicho se materializard a través de la recepcion de
una copia del informe o constancia, la cual sera entregada a la Inspeccion de Obra
por el CONTRATISTA dentro de las 48 horas de producida la visita de verificacion.

[} Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informara por escritc a la
Inspeccion de Obra los datos del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el
Trabajo para la misma, independientemente de que éste sea propio 0 el servicic le
sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informara a la Inspeccidn de Obra cada vez que se produzca un
reemplazo del profesional citado.
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